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  Repertorio n.   Raccolta n.  

T&C – Traghetti e crociere s.r.l.  

Via Baiona, 151 48123 Ravenna 

Codice Fiscale 02050340393  

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI    

«PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO, ADEGUAMENTO VIA 

TRATTAROLI,  AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRIVATO (II  STRALCIO) 

PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE  

CIG: …………………………)  
 

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, le parti:  

- T&C Traghetti e crociere s.r.l. con sede in Ravenna, Via Baiona, 151 codice fiscale n. 

02050340393, rappresentata da _________________, (cod. fiscale ________________) 

nato a _______________ il ___________, domiciliato per la carica presso la sede di 

T&C Traghetti e crociere s.r.l., nella sua qualità di ______________________ ; 

- _________, codice fiscale n. ___________, con sede in via _____________, ____ - 

(d’ora in poi denominato “APPALTATORE”), rappresentato da il Sig. 

_______________ (cod. fis. ___ ___ ____ __) nat_ a _______ il  ________ e residente 

in via ____________, n. ___, ______________ il quale dichiara di intervenire come in 

effetti interviene non in proprio ma nella sua qualità di ________________, con i poteri 

risultanti dalla ______________________, che in copia si allega al presente atto 

PREMESSO 

- che, con ___________________ del __________ sono stati approvati il progetto 

esecutivo dei lavori di «Parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento via 

Trattaroli, ampliamento parcheggio privato (II stralcio) presso l’area di T&C Traghetti 

e Crociere srl », e le modalità di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60, co. 1,  del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio criterio 

di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo 
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complessivo dell’appalto stimato in € 2.978.520,99 (diconsi in lettere euro duemilioni 

novecentosettantottomilacinquecentoventi/99), di cui € 2.831.693,65 (diconsi in lettere 

euro duemilioniottocentotrentunmilaseicentonovantatre/65) per lavori a corpo, soggetti 

a ribasso, ed € 146.827,34 (diconsi in lettere euro 

centoquarantaseimilaottocentoventisette/34) per oneri per l’attuazione dei piani per la 

sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso; 

-  

- che, con _____________del __.__.____ di  T&C Traghet t i  e  crociere s. r . l . , a 

seguito di procedura aperta , l’appalto in oggetto è stato aggiudicato a 

“__________________________” di “________________“ sopra descritto [in caso di 

consorzi, aggiungere:che ha indicato l’impresa “__________________________” di 

“_____________________“ quale impresa esecutrice] per il prezzo, di € ____________ 

(diconsi in lettere euro _____________________), cui va aggiunto l’importo per oneri 

della sicurezza, pari a € 146.827,34 predeterminati da T&C Traghett i  e  crociere 

s . r . l . , per un importo contrattuale complessivo di €____________ (diconsi in lettere 

euro ____________________________________), a seguito del ribasso del __,__% 

(diconsi in lettere ______________________virgola ____________per cento) offerto 

dall’APPALTATORE sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

- che i costi aziendali dell’APPALTATORE concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nell’importo 

risultante dal ribasso offerto ed indicati ai sensi dell’art. 95, co. 10, del d. lgs. 18.04.2016, 

n.50 e s.m.i., ammontano ad €____________ (diconsi in lettere euro 

____________________); 

- che i costi della manodopera dell’APPALTATORE compresi nell’importo risultante 

dal ribasso offerto e indicati ai sensi dell’art. 95, co. 10, del d. lgs. 18.04.2016, n.50 e 

s.m.i., ammontano ad €___________. (diconsi in lettere euro ___________________); 

-  che con Lettera di incarico del 30/04/2021 è stato incaricato l’Ing. Stefano Dosi, libero 

professionista, in qualità di Direttore dei Lavori (in seguito “D.L.”) dell’appalto in 

argomento; 
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- come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, 

_____________________(d’ora innanzi: “R.U.P.”) con Verbale in data _____, le 

verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, di cui al comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo e, pertanto, l’aggiudicazione è divenuta 

efficace e nulla osta alla stipula del contratto; 

- che T&C Traghet t i  e  crociere  s . r . l  ha provveduto, dopo l’aggiudicazione, 

alla verifica dei conteggi contenuti nella “Lista delle lavorazioni e delle forniture” 

presentata dall’APPALTATORE, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari 

*[inizia] [e, se nel caso] e correggendone, ove riscontrati errori di calcolo, i prodotti o 

la somma [o, se nel caso] e, riscontrata discordanza tra il prezzo complessivo risultante 

da tale verifica ed il prezzo complessivo dipendente dal ribasso percentuale offerto, ha 

proceduto a correggere tutti i prezzi unitari in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza* [finisce] 

[oppure]: **[inizia] e, verificatine i prodotti o la somma ha riscontrato la concordanza 

tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica ed il prezzo dipendente dal ribasso 

percentuale offerto;** [finisce] 

- che a carico dell’APPALTATORE non sussistono le misure di prevenzione di cui all’ 

art. 6 del d. lgs. n. 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”) o una delle cause ostative previste 

dagli art. 67 e 76 del Codice antimafia, come risulta dalla documentazione ricevuta ai 

sensi dell’art. 84 e seguenti del Codice Antimafia dal Prefetto di _____ [oppure] [che la 

richiesta di documentazione antimafia ai sensi dell’art. 84 del Codice Antimafia a carico 

dell’APPALTATORE è stata inviata in data __.__.____,dal portale della Banca Dati 

Nazionale Antimafia (protocollo BDNA n. ____) e che, essendo decorso il termine dei 

30 giorni previsto dal Codice Antimafia, la Stazione appaltante può procedere anche in 

assenza della documentazione]; 

- che il DURC relativo all’APPALTATORE _____________ (nr. Protocollo 

INAIL________ Scadenza__________ validità) è regolare ed è stato acquisito tramite il 

sistema Durc On Line ed acquisito con ns. prot. N. _____ del _______; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le parti convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1. Oggetto del Contratto 

1.1 Oggetto del presente contratto è la realizzazione, sulla base del progetto esecutivo, 

dei lavori di realizzazione di «Parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento via 

Trattaroli, ampliamento parcheggio privato (II stralcio) presso l’area di T&C Traghetti 

e Crociere srl », meglio descritti e da espletarsi secondo i termini, condizioni e 

prescrizioni del “Capitolato Speciale d’Appalto” e degli altri elaborati di progetto, che 

di T&C Traghetti e Crociere srl affida all’APPALTATORE che, a mezzo del Sig. 

_____________________ accetta senza riserva alcuna. 

Art. 2. Norme regolatrici e documenti del contratto 

2.1 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal presente Contratto, nonché dal C.S.A. e dagli altri elaborati 

progettuali i cui termini, patti, condizioni e prescrizioni si intendono qui integralmente 

riportati e ritrascritti, che l'APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare in ogni 

sua parte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2.2 Si osservano e si applicano, per quanto compatibili: 

a. la normativa in materia di appalti pubblici per quanto richiamata; 

b. il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro” e s.m.i. e le altre normative, nessuna esclusa, emanate ed emanande in materia 

di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia 

previdenziale, assistenziale e retributiva; 

c. il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., recante norme in materia 

ambientale, il D.M. 01.04.1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione dei modelli 

e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”, oltre l’ulteriore 

normativa in materia ambientale in quanto compatibile ed applicabile a quanto forma 

oggetto del Contratto; 
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d. la normativa in materia antimafia; 

e. le disposizioni del Codice civile in quanto applicabili al presente Contratto; 

f. la legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

g. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento 

approvati e pubblicati sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

centro settentrionale, come previsto dal successivo Art. 9; 

h. il “Codice della Strada” (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e il “Codice della 

Navigazione” (REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327); 

i. le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, 

nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo 

all’APPALTATORE, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente contratto, 

restando fin d’ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o 

limitazioni a carico e/o danno dell’APPALTATORE, quest’ultimo non può vantare 

nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti di T&C Traghetti e Crociere srl avendo 

di ciò già tenuto conto nel formulare l’offerta; 

j. la Legge 5 novembre 1971, n.1086 e s.m.i., nonché i suoi decreti attuativi;  

k. la Legge 2 febbraio 1974, n.64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi 

decreti attuativi;  

l. il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni”;  

m. la Circolare C.S.LL.PP. n.07 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per l’applicazione delle 

nuove «Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17/01/2018; 

n. dalle norme dell’Associazione Elettronica Italiana (A.E.I.) e del Comitato 

Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell’ex E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) 

per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;  

o. le norme emanate dal CNR e le norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate, 

e tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate 

nel corso dell'esecuzione del presente appalto; 

p. le prescrizioni che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai 
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competenti organi tecnici, relative all’impiego di materiali e macchine per i quali non si 

abbiano norme ufficiali, se all’Ufficio di D.L ne faccia richiesta;  

q. le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, 

nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo 

all’APPALTATORE, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente Contratto, 

restando fin d’ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o 

limitazioni a carico e/o danno dell’APPALTATORE, quest’ultimo non può vantare 

nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti di T&C Traghetti e Crociere srl, avendo 

di ciò già tenuto conto nel formulare l’offerta; 

2.3 In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni di cui al comma 2.2 che 

precede, quelle contenute nel C.S.A. e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati 

progettuali richiamati, prevalgono le norme e prescrizioni di cui al precedente comma 

2.2.  

2.4 Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, per quanto non 

vengano ad esso materialmente allegati i seguenti elaborati di progetto esecutivo, 

sottoscritti dall’APPALTATORE quale segno di piena ed incondizionata accettazione e, 

in particolare: 

A: Relazione tecnica generale 

B: Relazione tecnica e calcoli impianto fognario 

C: Relazione tecnica impianto antincendio 

D: Relazione tecnica strutture (basamento torri faro) 

E: Relazione tecnica impianto elettrico 

F: Relazione tecnica del verde 

G: Piano di manutenzione 

H1:  Piano di sicurezza e coordinamento 

H2:  Fascicolo Tecnico 

I: Cronoprogramma 

L: Computo metrico estimativo 

M: Elenco prezzi 

N: Capitolato speciale appalto 

Lista delle lavorazioni o forniture previste per l’esecuzione dell’opera o 

dei lavori 

Contratto d’appalto 
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tav. 1:  inquadramento area di intervento – stato attuale 

tav. 2:  aree da pavimentare: dettaglio stratificazione del parcheggio 

tav. 3:  impianto fognario 

tav. 4:  impianto di illuminazione nuove torri faro 

tav. 5: impianto antincendio 

tav. 6: recinzione e cancelli 

tav. 7:  segnaletica orizzontale & verticale 

tav. 8:  sistemazione area a verde 

tav. 9: adeguamento via trattaroli 

tav. 10: struttura nuova torre faro 

che vengono consegnati al R.U.P., che ne curerà la conservazione. 

Art. 3. Ammontare del Contratto 

3.1 L'importo del presente contratto da compensarsi a corpo, ammonta ad 

€_____________ (diconsi in lettere euro _______________________/__)[ non 

superiore all’importo soggetto a riduzione in sede di offerta], per lavori a corpo, oltre ad 

€ 146.827,34 (per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza predeterminati da 

T&C Traghetti e Crociere srl, compresi nell’importo complessivo dell’appalto e 

nell’importo di contratto, non soggetti a ribasso. 

3.2 Si precisa che i richiami al computo metrico estimativo del progetto esecutivo ed 

alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, 

poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo 

complessivo. 

3.3 L’ammontare complessivo contrattuale è non imponibile IVA ai sensi e per gli 

effetti di cui all’ex co. 1, n. 6, art. 9 del D.P.R. 633/72. 

3.4 Eventuali e non previste lievitazioni di costi e/o maggiori difficoltà esecutive, ivi 

comprese quelle di cui all’art. 1664, a richiedere e/o pretendere maggior compensi, 

risarcimenti o indennizzi di sorta, fatto salvo unicamente quanto previsto dall’art. 106 

del Codice.  

Art. 4. Esecuzione dell’appalto: misure organizzative ed obblighi a carico 

dell’APPALTATORE 

4.1 Quanto previsto dal presente Contratto viene eseguito dall’APPALTATORE a 
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proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri in maniera tale che le lavorazioni 

da eseguirsi risultino a regola d’arte, con l’osservanza piena ed incondizionata di quanto 

previsto nel CSA., negli elaborati progettuali ad esso allegati, di tutte le norme, termini, 

prescrizioni, condizioni e modalità contenuti e/o riportati e/o comunque richiamati nel 

presente Contratto e nei documenti di cui al precedente Art. 2. 

4.2 L’APPALTATORE è responsabile della disciplina e del buon ordine durante 

l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e del cantiere, ne assicura l’organizzazione, 

la gestione tecnica e la conduzione ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le relative norme di legge e di regolamento, con esplicito riferimento all’art. 6 

del C.G.A. 

4.3  [nell’ipotesi in cui la direzione sia affidata a soggetto diverso da uno dei 

Direttori tecnici indicati nell’attestato SOA, tale affidamento è subordinato alla previa 

dimostrazione, da parte dell’APPALTATORE, che il soggetto di cui trattasi sia un 

tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire secondo le 

previsioni del capitolato speciale]: [Inizia] *La direzione del cantiere è stata affidata al 

geom./ing. _____________ nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 23 del CSA. 

direttore tecnico dell’APPALTATORE [se del caso: Capogruppo] così come risultante 

dal certificato S.O.A.. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere*[finisce]. 

OPPURE: [nell’ipotesi in cui l’APPALTATORE non conduca direttamente i lavori, deve 

depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del 

C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta 

motivata della stessa stazione appaltante]: [Inizia] **La direzione del cantiere è stata 

affidata al geom./ing. _____________ direttore tecnico così, come risultante dal 

certificato S.O.A. della Mandante/ Impresa consorziata esecutrice ______________ 

(giusta procura speciale rep. n. ______ del ________ , a rogito Notaio _______,, 

registrata all’Agenzia dell’Entrate di ______ in data ______ al n. _______) con 
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l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare in qualità di delegato 

dell’APPALTATORE anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere.**[finisce] 

4.4 L’APPALTATORE è l’unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per 

qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori oggetto 

dell’appalto causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del 

personale ivi operante, della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche 

di terzi, conseguenti all’esecuzione dei lavori, anche se causati da eventi fortuiti, salvo 

che non provi che non siano a lui imputabili. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento 

del direttore di cantiere e del personale dell’APPALTATORE per indisciplina, 

incapacità o grave negligenza. 

4.5 Oltre agli obblighi e alle prescrizioni previste dal C.S.A., in particolare, 

L’APPALTATORE: 

a. solleva sia T&C – Traghetti e crociere srl sia il D.L. da ogni e qualsiasi responsabilità 

e/o intervento, di qualsivoglia natura e/o genere, presente o futuro, con riferimento al 

contratto; 

b. tiene interamente indenne e manlevata T&C – Traghetti e crociere srl da ogni e 

qualsiasi responsabilità che dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa, 

in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in 

occasione dell’esecuzione del Contratto; 

c. tiene interamente indenne e manlevata T&C – Traghetti e crociere srl  ed i suoi 

dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti, assumendoli a proprio carico, da ogni e qualsiasi 

responsabilità, danno, azione – anche a titolo esecutivo - ricorso, rivendicazione, 

molestia e/o condanna, che essa T&C – Traghetti e crociere srl  e/o essi dirigenti, 

dipendenti, tecnici e preposti possano subire, e/o derivare, da parte di chiunque e per 

qualsivoglia motivo, titolo e/o causa dipendente dal presente Contratto; 

d. consegna gli elaborati “As Built” ai fini del pagamento di ogni S.A.L. e della rata di 

saldo, qualora sussistano opere che ne giustifichino la redazione; 
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e. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione a T&C – 

Traghetti e crociere srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4.6 L’APPALTATORE è consapevole che i requisiti di partecipazione e le 

qualificazioni richieste in fase di gara debbono essere possedute dai concorrenti non solo 

alla data di presentazione dell’offerta, ma anche in ogni successiva fase del procedimento 

di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità, e si 

impegna a dare immediata comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi 

e/o soggettivi dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta.  

Art. 5. Mezzi, attrezzature, ed impianti per lo svolgimento dell’appalto 

5.1 L’APPALTATORE ha la disponibilità per tutta la durata dell’appalto di tutti i 

mezzi, attrezzature e impianti necessari per l’esecuzione dell’appalto, in completa 

efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso 

di validità. L’APPALTATORE si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con 

altri idonei ed in perfetta efficienza, se l’Ufficio di D.L a suo insindacabile giudizio, lo 

ritenesse necessario. 

5.2 L’APPALTATORE si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri 

idonei ed in perfetta efficienza, se l’Ufficio di D.L., a suo insindacabile giudizio, lo 

ritenesse necessario. 

5.3 L’APPALTATORE si obbliga altresì a condurre direttamente l’appalto, salva la 

facoltà di subappalto ai sensi dell’Art. 19 del presente Contratto e nel rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 45 del CSA. 

Art. 6. Obblighi in materia di personale 

6.1 I Lavori sono eseguiti dall’APPALTATORE [se del caso: impresa consorziata 

esecutrice] con personale sottoposto al proprio coordinamento, i cui nominativi sono 

forniti all’Ufficio di D.L entro 24 ore dalla convocazione per la consegna dei lavori, 

salvo quanto previsto in materia di subappalto. 
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6.2 L’APPALTATORE si obbliga altresì ad applicare al personale impiegato nelle 

attività oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni di lavoro, nonché integrativi di lavoro, in vigore alla data di stipula del 

presente Contratto ed il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’appalto, svolta dall’APPALTATORE anche in maniera prevalente, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, obbligandosi 

altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 

alla loro sostituzione.  

6.3 I suddetti obblighi vincolano l’APPALTATORE per tutto il periodo di validità 

del Contratto fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione 

giuridica, economica e sindacale. 

6.4 L'APPALTATORE, altresì, si obbliga e si impegna ad applicare e a far applicare 

integralmente nei confronti di tutti i lavoratori comunque presenti in cantiere tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i lavoratori dalla vigente normativa, anche 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ivi comprese le norme regolamentari 

e le ordinanze emesse dalle competenti Autorità in materia. 

6.5 Nel rapporto intercorrente con T&C – Traghetti e crociere srl 

l’APPALTATORE è solidalmente responsabile con il(i) subappaltatore(i) 

dell’osservanza delle norme richiamate nei due commi che precedono da parte dello (gli) 

stesso (i) subappaltatore (i) nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in 

cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.  

6.6 Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’APPALTATORE 

dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

che T&C – Traghetti e crociere srl intende far valere. 



Pagina 13 d i  61  
 

6.7 T&C – Traghetti e crociere srl resta nel modo più assoluto estranea ai rapporti 

giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di personale da parte 

dell'APPALTATORE che rimane obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire il 

personale che non risultasse di gradimento di T&C – Traghetti e crociere srl.  

6.8 Tutti gli operai devono essere forniti di idonea documentazione identificativa ai 

sensi di legge che deve, a richiesta di T&C – Traghetti e crociere srl, essere esibita a 

quest'ultima. L’APPALTATORE si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di T&C – 

Traghetti e crociere srl l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni 

sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di 

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.  

6.9 L’APPALTATORE, nel caso in cui intenda far eseguire attività o lavorazioni 

fuori dal normale orario lavorativo, come pure nei giorni festivi, deve 

concordare/chiederne autorizzazione con sufficiente anticipo all’ufficio della D.L. e al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (d’ora in poi“C.S.E.”).  

6.10 Se, a richiesta dell’APPALTATORE, il D.L. autorizzasse il prolungamento 

dell’orario, l’APPALTATORE non ha diritto a compenso od indennità di sorta ma è 

tenuto, invece, a rimborsare a T&C – Traghetti e crociere srl le maggiori spese di 

assistenza. 

6.11 L’APPALTATORE si obbliga e si impegna a rispettare quanto previsto a suo 

carico dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e ad assicurare nei confronti di tutti i lavoratori impiegati 

per lo svolgimento dei lavori la piena e completa osservanza della normativa in materia 

di sicurezza e prevenzione degli infortuni, secondo anche quanto previsto in materia nel 

C.S.A. 

6.12 L’APPALTATORE ha l’obbligo di trasmettere al D.L. all’atto della 

sottoscrizione dello Stato Avanzamento Lavori (d’ora innanzi: “S.A.L.”) e del Conto 

Finale di cui al successivo art. 24 

‐ l’indicazione delle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, da riportarsi in 

apposita lista settimanale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14, co. 3, del D.M. 

7 marzo 2018, n. 49, per la verifica del D.L. o suoi delegati. 
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‐ tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera, ed in particolare copia del 

versamento delle ritenute, delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti 

i lavoratori (identificati dal codice fiscale) impiegati nell'esecuzione del Contratto. L' 

elenco deve contenere per ciascun dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate 

in esecuzione dell'affidamento, alle giornate di lavoro effettivo, alla percentuale di 

avanzamento dei lavori, l' ammontare della retribuzione corrisposta per la 

prestazione, corredata da copia dei bonifici bancari o dichiarazione/certificato della 

banca dal quale si evinca l’avvenuto pagamento, il dipendente destinatario del 

pagamento, la mensilità oggetto del pagamento e il nominativo/ruolo e 

organizzazione di chi ha disposto il pagamento ed il dettaglio delle ritenute fiscali 

eseguite nei suoi confronti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione 

affidata da T&C – Traghetti e crociere srl.  

6.13 In caso di mancato rispetto della data fissata per l’inoltro delle suddette notizie e 

documentazione, soggette a verifica ed approvazione da parte del D.L., non si procede 

alla liquidazione del Certificato di Pagamento dello S.A.L. contabilizzato, di cui al 

successivo Art. 18.3. 

6.14 Nei casi di inadempienza contributiva o nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale impiegato nell’esecuzione del contratto di cui, rispettivamente, al commi 5 

e 6 dell’articolo 30, del Codice, T&C – Traghetti e crociere srl corrisponde direttamente 

al soggetto creditore, secondo le modalità ivi indicate, la somma oggetto 

dell’inadempienza accertata, che viene trattenuta dal primo certificato di pagamento 

utile. Nel caso in cui il credito maturato dall’APPALTATORE risulti insufficiente a tale 

scopo, T&C – Traghetti e crociere srl procede all’escussione della garanzia fideiussoria 

per l’importo residuo. 

6.15 L’APPALTATORE ha l’obbligo di dimostrare entro il termine per l’emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione di cui al successivo Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata., mediante la trasmissione delle relative certificazioni al D.L., il 

completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi 

confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la 
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mano d’opera impegnata (oneri retributivi e contributivi del personale impiegato ivi 

incluso eventualmente dal/i subappaltatore/i).  

6.16 In caso di mancato rispetto della data fissata per l’inoltro delle suddette notizie 

e documentazione, si sospende la liquidazione del Certificato di pagamento relativo alla 

“Rata di Saldo - Conto Finale”, di cui al successivo Art. 18.9, limitatamente alla quota 

determinata dal D.L., e l’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20%, di cui 

al successivo Art. 12.7, viene trattenuta da T&C – Traghetti e crociere srl fino 

all’adempimento delle condizioni suddette. 

Art. 7. Obblighi in materia di sicurezza 

7.1 L’APPALTATORE nomina il Responsabile della sicurezza che deve dialogare 

e collaborare con il C.S.E. durante l'esecuzione dei lavori per mantenere continuamente 

aggiornato il Piano di Sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali 

modifiche. 

7.2 L’APPALTATORE si impegna a fornire tempestivamente al C.S.E. gli 

aggiornamenti del proprio Piano Operativo di Sicurezza ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.  

7.3 Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte 

dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del Contratto in suo danno. 

Art. 8. Security 

8.1 Qualora il cantiere o le vie di accesso allo stesso siano attigue o interne ad un 

terminal portuale l’APPALTATORE, per quanto applicabili, fa proprie, si conforma ed 

esegue le procedure e le misure aggiuntive di sicurezza previste nel Piano di sicurezza 

dell’impianto portuale (PFSP) vigente nei luoghi di esecuzione del lavoro, si adegua alle 

eventuali variazioni e/o correttivi apportati al piano stesso e alle procedure operative nel 

tempo definite e fornisce tutte le informazioni ad esso relative o, comunque, in proprio 

possesso, per la corretta attuazione di tale piano.  

8.2 E’ obbligo dell’APPALTATORE (nel caso di consorzio impresa consorziata 

esecutrice), ove necessario, chiedere di volta in volta ai soggetti direttamente interessati 
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le informazioni attinenti a tali piani necessarie per il puntuale adempimento di quanto ivi 

previsto, attenendosi, inoltre, a quanto disposto in materia di controllo accessi dalle 

amministrazioni competenti e dotare il proprio personale degli appositi badge ed 

autorizzazioni per accedere alle aree demaniali del porto di Ravenna.  

8.3 Tutti gli oneri ed i costi connessi e/o conseguenti a quanto sopra prescritto sono 

ad integrale ed esclusivo carico dell’APPALTATORE, senza che per essi detto 

APPALTATORE possa aver titolo per vantare e/o pretendere maggiori compensi, 

risarcimenti e/o indennizzi di sorta. 

Art. 9. Obblighi in materia di riservatezza e trattamento dati - Disposizioni 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e del 

Codice di comportamento 

9.1 L’APPALTATORE considera tutte le conoscenze, le informazioni, i documenti 

ed ogni altro dato che divengono allo stesso noti in conseguenza o in occasione 

dell'esecuzione del presente Contratto, come strettamente riservati. Gli stessi non 

possono, pertanto, esser usati in alcun modo né rivelati ad alcuno senza la preventiva 

autorizzazione scritta di T&C – Traghetti e crociere srl, né possono essere impiegati in 

modo diverso da quello occorrente per l’esecuzione degli impegni assunti. Tali 

informazioni e documenti non possono, inoltre, essere utilizzati all'interno 

dell'organizzazione dell’APPALTATORE in alcun altro modo e ambito che non sia 

strettamente connesso all'esecuzione degli interventi oggetto del presente Contratto. 

9.2 L’APPALTATORE non può effettuare comunicazioni pubblicitarie relative al 

presente appalto senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta T&C – 

di Traghetti e crociere srl, con l'approvazione dei testi di tali comunicazioni. 

9.3 Qualsiasi violazione dei doveri di segretezza e riservatezza previsti dal presente 

articolo e dalla normativa vigente comporta le responsabilità civili e penali di legge: è 

fatto, pertanto, assoluto divieto all’APPALTATORE di divulgare, in qualsiasi forma e/o 

mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di 

obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con T&C – Traghetti e crociere 

srl ed è altresì obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto 
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del d.lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 nonché dei diritti di T&C – 

Traghetti e crociere srl e degli interessati o e dei principi di stretta pertinenza.  

9.4 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/03, e dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’appalto oggetto 

del presente Contratto vengono trattati per i soli fini attinenti all’esecuzione delle relative 

prestazioni. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto 

rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente 

necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso, per 

l’interessato, i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti d.lgs. n. 196/03 e di cui agli artt. dal 15 

al 22 del Regolamento UE 2016/679. 

I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 

trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente 

procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del 

trattamento è T&C – Traghetti e crociere srl. 

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’APPALTATORE; in 

difetto, si può determinare l’impossibilità per T&C – Traghetti e crociere srl di dar corso 

all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente.  

L’APPALTATORE si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, per quanto compatibili, al 

rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 

62/2013, nonché del “Codice di comportamento” e del “Piano di Prevenzione delle 

Corruzione e della Trasparenza” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

centro settentrionale (pubblicati sul Portale Amministrazione Traspartente dell’Autorità, 

sezione Disposizioni generali) che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli 

obblighi di comportamento comporterà per la stazione appaltante la facoltà di risolvere 

il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave. 

9.5 L’APPALTATORE si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che 

hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
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negoziali per conto della stazione appaltante nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi, secondo quanto previsto dall’ art. 53, 

comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

9.6 L’APPALTATORE dovrà comunicare ad eventuali imprese subappaltatrici e/o 

subcontraenti che si applicano le disposizioni derivanti dal “Codice di comportamento” 

e dal “Piano di Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza” adottati dall’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (pubblicati sul Portale 

Amministrazione Trasparente dell’Autorità, sezione Disposizioni generali). 

L’Appaltatore ha l'obbligo di accertarsi che le disposizioni siano rispettate 

nell’esecuzione dei subappalti anche dai propri collaboratori ed eventuali contraenti. 

Art. 10. Obblighi in materia di proprietà industriale 

10.1 T&C – Traghetti e crociere srl non assume alcuna responsabilità nel caso in cui 

l’APPALTATORE abbia usato, nell’esecuzione degli interventi oggetto del presente 

Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

10.2 L’APPALTATORE assume l’obbligo di tenere indenne T&C – Traghetti e 

crociere srl da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite, costi ed i danni pretesi 

da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi a 

seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di privativa 

industriale, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, 

gestione, od uso di una o più macchine, impianti, apparecchiature, componenti anche 

software, tecnologie di cui al presente Contratto. 

10.3 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi 

rivendicazione o questione o pretesa di terzi, di cui al presente articolo, di cui sia venuta 

a conoscenza. 

10.4 Nel caso di provvedimento giudiziale, anche solo a carattere provvisorio, che 

inibisca o definitivamente impedisca, in tutto od in parte, l’uso o la gestione da parte di 

T&C – Traghetti e crociere srl delle opere eseguite, l’APPALTATORE a suoi esclusivi 

rischio e spese deve porre in essere tutto quanto necessario per eliminare la violazione, 

sempre che ciò sia possibile senza pregiudicare la sicurezza, l’integrità e la funzionalità 
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delle opere eseguite. 

10.5 E’ fatta salva la facoltà per T&C – Traghetti e crociere srl di escutere, a fronte 

delle garanzie assunte dall’APPALTATORE al riguardo, la garanzia definitiva da 

quest’ultimo presentata di cui al successivo Art. 12, fermo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno.  

Art. 11. Obblighi a carico dell'APPALTATORE  

11.1 Oltre agli oneri previsti nelle normative applicabili nonchè quelli contenuti nel 

C.S.A., sono a carico dell'APPALTATORE i seguenti ulteriori oneri: 

a. La rapida formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dei lavori, con 

tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 

di tutte le opere da costruire, nonché la pulizia e la manutenzione di detto cantiere, 

l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e 

la circolazione dei veicoli e di tutte le persone addette. 

b. L'apprestamento e la manutenzione di un locale ad uso ufficio con servizi per la D.L. 

nella zona dei lavori stessi, nel sito che è indicato da essa D.L., arredato, illuminato e 

climatizzato. 

c. La conservazione di tutte le informazioni relative ai lavori nonché i disegni esecutivi 

e una serie di fotografie riunite in album dimostranti le varie fasi di lavoro in due 

esemplari, comprese tutte le notizie necessarie alla regolare tenuta del giornale dei lavori. 

d. L'obbligo di fornire alla D.L. gli strumenti, i segnali ed il personale per i rilievi ed i 

controlli dei tracciamenti, i natanti, gli scandagli, ecoscandagli, i saggi e le misurazioni, 

facilitando in tutti i modi possibili tali operazioni. 

e. La manutenzione fino all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione 

delle opere realizzate. 

f. II pagamento delle tasse per la concessione di permessi demaniali e comunali per 

l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per le licenze 

temporanee di passi carrabili. 

g. Tutte le spese del contratto, registrazione, copia degli atti, ecc.. 

h. L'elaborazione, su richiesta della D.L., di tutti i piani di dettaglio necessari all’opera. 
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La D.L. ha facoltà di inserire qualsiasi modifica che ritenesse necessaria, senza che per 

questo l'APPALTATORE possa accampare diritti di sorta. 

11.2 L’APPALTATORE deve consegnare a T&C – Traghetti e crociere srl, gli 

elaborati “as-built” delle opere realizzate. Per “As Built” si devono intendere i disegni 

dettagliati di tutto il progetto predisposti dall’APPALTORE mediante l’aggiornamento 

degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, come approvati da T&C – Traghetti e 

crociere srl, per effetto delle modifiche introdotte, durante l’esecuzione dei lavori.  Gli 

“As Built” sono consegnati entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, 

di cui al successivo Art. 14.6, sia in copia cartacea (n. 1 copia) sia su supporto digitale 

(sia files in formato PDF sia files di elaborazione in formato DWG) e a tale consegna è 

subordinato, come previsto al successivo Art. 18, il pagamento del Conto Finale/Rata 

di Saldo. Se tale documentazione cartacea e digitale non viene presentata, T&C – 

Traghetti e crociere srl incarica altro professionista della redazione dei disegni mancanti, 

addebitandone le relative spese all’APPALTATORE, aumentate del 15% a copertura 

delle spese generali sostenute a tale fine da T&C – Traghetti e crociere srl  

11.3 L’APPALTATORE, inoltre, dovrà rispettare i seguenti obblighi: 

a. Nomina del responsabile della sicurezza di cui al precedente Art. 7.1 

b. Entro il termine perentoriamente stabilito dal D.L., decorrente dall’efficacia del 

certificato di ultimazione lavori, l'APPALTATORE deve sgomberare completamente il 

cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà [se del caso: eventuale 

subappalto]. Tutti i danni causati alle opere o terzi in genere in seguito a mancato o 

ritardato sgombero dei residui, devono essere riparati o rimborsati dall'APPALTATORE 

a sua totale cura e spese. 

11.4 Il mancato adempimento di solo uno degli obblighi di cui al presente articolo, 

fatta salva ogni altra conseguenza, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti 

all’APPALTATORE che si protrae per tutta la durata della inadempienza. 

Art. 12. Garanzia definitiva  

12.1 A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni l'APPALTATORE, in conformità 

al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, ha costituito apposita garanzia definitiva sotto forma di 
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__________ [cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o garanzia, secondo 

quanto previsto dagli art. 93 e 103 del Codice] pari al 10% dell’importo contrattuale. 

12.2 [in caso di prestazione di garanzia fideiussoria] La fidesiussione n. ________ è 

stata rilasciata in data ___________ da ______________________ [imprese bancarie o 

assicurative di cui all’art. 93, co. 3, del Codice] con sede in __________________, via 

__________ n. __, Agenzia di _______________, ed è stata prodotta, in originale prima 

della sottoscrizione del presente contratto. 

12.3 La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

12.4 L’APPALTATORE procede alla reintegrazione della garanzia definitiva, su 

richiesta di T&C – Traghetti e crociere srl, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte 

ed alle proroghe e/o integrazioni richieste da T&C – Traghetti e crociere srl, in caso di 

Varianti e/o Atto di sottomissione/Aggiuntivi sottoscritti a copertura dei restanti lavori 

da eseguire; in caso di inottemperanza, la reintegrazione viene effettuata a valere 

sull’ammontare residuo, ancora da corrispondere all’APPALTATORE. 

12.5 [in caso di prestazione di garanzia fideiussoria] La garanzia deve essere 

conforme allo Schema Tipo n. 1.2 di cui all’Art. 5 dell’ALL.A al D.M. 19 gennaio 2018, 

n.31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, C.C., nonché la 

sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta da T&C – Traghetti e crociere srl  

12.6 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata ai sensi del co. 5 dell’art. 

103 del Codice nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo 

è automatico, senza necessità di nulla osta da T&C – Traghetti e crociere srl, con la sola 

condizione della preventiva consegna, da parte dell'APPALTATORE all'istituto garante, 

dello Stato Avanzamento Lavori, debitamente emesso dal D.L. e sottoscritto, e del 

relativo Certificato di Pagamento in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  

12.7 L’ammontare residuo, pari al 20%, viene svincolato alla data di emissione del 

Certificato di Collaudo “Finale” provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori, se successiva, come 
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risultante dal Certificato di ultimazione lavori, purché nulla osti da parte di T&C – 

Traghetti e crociere srl alla restituzione della stessa a garanzia dei diritti dei creditori che 

abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi e, quindi, solo dopo che 

l’Appaltatore abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 6.13. 

12.8 T&C – Traghetti e crociere srl ha diritto di valersi della garanzia definitiva per 

l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione 

degli obblighi di cui al presente Contratto. 

Art. 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione 

13.1 L’APPALTATORE è l’unico responsabile sia civilmente che penalmente per 

ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all’esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto, anche se causati da eventi fortuiti e, pertanto, dichiara sollevati ed 

indenni da ogni molestia a giudizio, sia T&C – Traghetti e crociere srl sia il personale 

preposto per conto della stessa alla D.L. 

13.2 Inoltre, l’APPALTATORE si obbliga a manlevare e mantenere indenne T&C – 

Traghetti e crociere srl da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei 

confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative 

direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. 

13.3 Ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice e del D.M. 123/04, l’APPALTATORE 

ha costituito e prodotto [oppure: costituisce e trasmette almeno 10 giorni prima della 

Consegna dei lavori] in originale polizza che tenga indenne T&C – Traghetti e crociere 

srl, anche nella qualità di D.L. e/o di proprietario delle opere preesistenti, da tutti i rischi 

di esecuzione relativi all’appalto che causino danni materiali o diretti alle cose assicurate, 

ed in particolare dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

13.4 Per quanto attiene la polizza assicurativa di cui all'art. 103, co. 7 del Codice, 

dovrà essere stipulata apposita polizza “Contractor’s All Risks - CAR”, conforme allo 

schema tipo 2.3 del D.M. n. 123 del 12.03.04 che, ancorché abrogato, è assunto quale 

riferimento per contenuti e condizioni che deve possedere tale polizza. La suddetta 

polizza ha lo scopo di tutelare T&C – Traghetti e crociere srl da tutti i rischi di esecuzione 
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e coprire eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di opere anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati durante l’esecuzione 

dei lavori oggetto del presente Contratto, compresa una copertura per le spese di 

demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi.  

13.5 La polizza assicurativa deve prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le 

correlate coperture assicurative: 

a) PARTITA 1 – OPERE la somma assicurata deve essere non inferiore all’importo 

contrattuale dei Lavori, come risultanti dall’applicazione della relativa percentuale di 

ribasso offerta, inclusi oneri per la sicurezza, al lordo dell’I.V.A., se dovuta; 

b) PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata è quantificata in € 

500.000 (diconsi euro un cinquecentomila/00);  

c) PARTITA 3 – DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata è quantificata 

in € 500.000 (diconsi euro cinquecentomila /00); 

Con riferimento alla RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI, 

la somma assicurata (massimale/sinistro) deve essere non inferiore ad € 500.000                        

(diconsi euro cinquecentomila/00). 

13.6 T&C – Traghetti e crociere srl e, per essa, la D.L., ha il diritto di verificare che 

gli importi assicurati siano sempre corrispondenti alle somme che dovevano essere 

assicurate. 

13.7 L’APPALTATORE ha, inoltre, prodotto integralmente, e non a mezzo della sola 

scheda tecnica, originale o copia legalizzata nelle forme di legge della polizza di 

assicurazione e delle relative appendici. Da tali documenti deve risultare l’avvenuto 

pagamento del premio da parte dell’APPALTATORE.  

13.8 L’efficacia delle coperture assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori 

e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione, o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, se successiva, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori, c.d. 

“generale”, fermo quanto ulteriormente previsto in materia dall’art.5, lettere c) e d), dello 

Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004. 
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13.9 Le polizze assicurative non prevedono ipotesi di rischi esclusi e/o casi di 

inoperatività che siano incompatibili o in insanabile contrasto con l’oggetto delle 

obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ovvero con le modalità ed i luoghi di 

esecuzione delle stesse.  

13.10 Nel caso in cui, a motivato giudizio di T&C – Traghetti e crociere srl dal 

contenuto della polizza o delle relative appendici, dovesse risultare in qualche modo 

compromessa la tutela dell’interesse pubblico, T&C – Traghetti e crociere srl ha sempre 

la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della 

polizza di assicurazione. 

13.11 Resta ferma l’intera responsabilità dell’APPALTATORE anche per danni non 

coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. 

13.12 L’APPALTATORE è tenuto, a richiesta di T&C – Traghetti e crociere srl, ad 

apportare alle proprie assicurazioni quelle integrazioni o modifiche che risultassero 

necessarie per far sì che dette coperture si mantengano idonee rispetto alla natura e 

tipologia dei lavori da eseguire, e/o alle modalità di esecuzione, per effetto ad esempio 

di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti. 

13.13 Qualora le coperture assicurative C.A.R. e/o R.C.T. di cui sopra venissero meno, 

in tutto o in parte, per qualsiasi causa o ragione, l’APPALTATORE è tenuto a darne 

immediato avviso di T&C – Traghetti e crociere srl ed a provvedere al loro ripristino 

senza ritardo e, comunque, in tempi tali da garantire la continuità delle coperture a favore 

di T&C – Traghetti e crociere srl stessa. 

13.14 Venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione 

del rischio o in caso di variazioni al progetto, l’APPALTATORE deve darne immediata 

notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata, da inoltrarsi in copia 

anche a T&C – Traghetti e crociere srl un dettagliato rapporto scritto alla propria 

Compagnia di Assicurazione. 

13.15 Nelle ipotesi di cui all’art. 10, co. 1, lett. c) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 

123/2004, l’APPALTATORE informa T&C – Traghetti e crociere srl e, per essa, la D.L., 

degli adempimenti posti in essere in conformità a quanto prescritto dalla disposizione 
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citata. 

13.16 Nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’APPALTATORE e 

nell’ipotesi in cui T&C – Traghetti e crociere srl si sia avvalsa della facoltà di 

sostituzione prevista dall’art. 23, co. 6, seconda parte, dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 

123/2004, rispetto a quanto a tale titolo pagato T&C – Traghetti e crociere srl ha facoltà 

di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al precedente Art. 12 o di trattenere la somma 

corrispondente dall’importo da liquidarsi sulla base dello S.A.L. immediatamente 

successivo. 

13.17 In caso di subappalto la copertura, nel rispetto dei massimali sopra indicati, deve 

valere per tutti i danni causati dai subappaltatori e dai subcontraenti. 

[Le polizze di cui sopra devono, inoltre, se ricorrono le casistiche seguenti, contenere le 

seguenti indicazioni: 

 in caso di consorzio, come “APPALTATORE” deve essere indicato sia il Consorzio, 

sia la/e Impresa/e per le quali questo ha dichiarato di partecipare alla gara; 

 in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, l’espressa previsione che la stessa 

copra senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.] 

13.18 Con particolare riguardo all’assicurazione R.C.T., la stessa deve prevedere, nel 

rispetto dei massimali sopra indicati anche la copertura per i danni subiti e/o cagionati 

dai propri dipendenti, dai subappaltatori e dagli altri soggetti di cui l’ESECUTORE si 

avvale per l’esecuzione dei lavori.  

13.19 Per quanto riguarda i soggetti da considerarsi terzi, devono essere inclusi anche 

T&C – Traghetti e crociere srl ed i suoi dipendenti. Sempre per quanto riguarda i soggetti 

da considerarsi terzi, devono essere inclusi anche i dipendenti dell’APPALTATORE non 

soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/1965. 

Art. 14. Consegna - Termini – Penali – Cronoprogramma e Programma 

Esecutivo dell’APPALTATORE 

14.1 Il termine di esecuzione è di 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del verbale di consegna e comprensivi dei giorni di fermo cantiere 

per avversità atmosferiche, soggetto a riduzione in sede di offerta. 
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14.2 La consegna avviene secondo quanto previsto dall’art. 17 del CSA. Ai sensi 

dell’art. 8 del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via d’urgenza, anche parziale, ai sensi dell’art. 32, co. 8. del 

Codice fin dal giorno immediatamente successivo a quello dell’aggiudicazione divenuta 

efficace nelle more della stipula del contratto. 

14.3 Ai sensi dell’art. 1, lett. f) del D.M. 49/2018, l’APPALTATORE è obbligato a 

predisporre e consegnare, prima dell’inizio dei lavori, sulla base del cronoprogramma di 

cui agli elaborati di gara, un proprio programma esecutivo dei lavori dettagliato, che 

deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e approvato dal D.L., 

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa, nel quale dovranno essere riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto 

parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alla data contrattualmente stabilita 

per l’emissione dei certificati dei pagamenti in acconto. Si specifica altresì che in 

presenza di prestazioni contrattuali eseguite in regime di subappalto e/o di subcontratto 

il programma esecutivo dovrà essere aggiornato con l’inserimento delle stesse 

nell’istanza consegnata al RUP per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto o nulla 

osta al subcontratto. 

14.4 Il programma esecutivo dell’APPALTATORE può essere modificato o 

integrato di T&C – Traghetti e crociere srl, mediante ordini di servizio, ogni volta che 

sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e, in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 

sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 
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considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate di T&C – 

Traghetti e crociere srl o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale di T&C – Traghetti e crociere srl; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei 

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed 

aggiornato; 

14.5 In considerazione della complessità dei lavori da eseguire l’appaltatore è 

obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al Direttore dei Lavori, 

per l’approvazione, il proprio “PIANO DI CONTROLLO QUALITÀ (PCQ)” di 

costruzione e realizzazione delle opere, che deve prevedere, pianificare e programmare 

le condizioni, sequenze, modalità e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase 

esecutiva, ai fini del raggiungimento e copertura di tutti i requisiti previsti nel presente 

contratto. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali 

ed i criteri di valutazione e risoluzione delle NON CONFORMITA’. 

14.6 La data di ultimazione dei lavori viene individuata con apposita comunicazione 

dell’APPALTATORE, alla quale faranno seguito i necessari accertamenti del D.L. in 

contraddittorio con l’APPALTATORE stesso. Il D.L. rilascia quindi il certificato 

attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori, in doppio esemplare, il quale può 

prevedere l’assegnazione di un termine ulteriore, non superiore a sessanta giorni, per il 

completamento delle lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull’uso e 

sulla funzionalità dei lavori. Il termine per l’emissione del conto finale decorrerà nel 

rispetto delle previsioni di cui ai successivi Artt. 18.4 e Art. 24 anche in presenza del 

“Verbale di Constatazione per l’Efficacia del Certificato di Ultimazione dei lavori”. Il 

mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione 

dei lavori e l’applicazione della penale nella misura di cui al punto successivo sino alla 
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data di emissione di nuovo certificato di ultimazione lavori. 

14.7 Ai sensi dell’art. 113 Bis co. 4 del Codice si applicano le seguenti penali: 

a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di cui all’ 

dall’Art. 24 del CSA viene applicata una penale giornaliera pari allo 0.6 per mille fino 

ad un massimo di 10 giorni di ritardo, trascorsi i quali inutilmente T&C – Traghetti e 

crociere srl ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia fideiussoria di 

esecuzione, ponendosi a carico dell’APPALTATORE tutti i danni derivati a T&C – 

Traghetti e crociere srl in conseguenza del ritardo nell'avvio dell’esecuzione 

dell’appalto, fermo restando che decorsi inutilemente 15 gg di ritardo T&C – Traghetti 

e crociere srl ha diritto di risolvere l’Contratto ai sensi del successivo Art. 20. 

b) nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da negligenze dell’APPALTATORE, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale dell’1 per mille 

dell’ammontare del Contratto. 

14.8 Il D.L. riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell’andamento degli 

interventi previsti rispetto anche dal programma esecutivo presentato dall’Appaltatore.  

14.9  La penale, come relazionato dal D.L., salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore 

danno, è iscritta nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi della situazione che ne 

ha determinato l’applicazione ovvero nel Conto Finale a debito dell’APPALTATORE, 

ferma la facoltà di T&C – Traghetti e crociere srl di procedere all’escussione della 

garanzia fideiussoria di esecuzione di cui all’Art. 12 che precede.  

14.10 L’irrogazione della penale per inadempimento non priva di T&C – Traghetti e 

crociere srl del diritto di pretendere anche l’adempimento della prestazione principale. 

14.11 Il fatto che determina l’applicazione della penale e l’importo della stessa 

vengono notificati all'APPALTATORE a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.  

14.12 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale 

superiore all’importo previsto all’articolo 113-bis, comma 4, del codice, il responsabile 

del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108, co. 4, del 

Codice debitamente richiamate all’Art. 20.  

14.13 È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, da presentare nel termine di 
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quindici giorni dall’applicazione della penale, la totale o parziale disapplicazione delle 

penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure 

quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto 

all’interesse di T&C – Traghetti e crociere srl. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione 

delle penali decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Appaltatore, l’Organo 

competente di T&C – Traghetti e crociere srl su proposta del RUP, sentito il DL e, 

eventualmente, l’organo di collaudo ove costituito. 

14.14 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’APPALTATORE non 

può in nessun caso attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altri soggetti che 

provvedano, per conto di T&C – Traghetti e crociere srl ad altri lavori o forniture, se 

esso APPALTATORE non denunci tempestivamente e per iscritto a T&C – Traghetti e 

crociere srl il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché la stessa possa farne regolare 

contestazione. 

Art. 15. Proroghe e sospensioni 

15.1 Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto 

previsto dall’art. 107 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10 del DM 

49/2018. 

15.2 L’APPALTATORE comunque non può interrompere e/o sospendere i Lavori 

senza l’autorizzazione di T&C – Traghetti e crociere srl, salvi i casi di forza maggiore. 

15.3 L’APPALTATORE che è costretto a sospendere o ad effettuare la prestazione 

in ritardo a causa di un evento di forza maggiore deve fare quanto ragionevolmente 

possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque quanto 

possibile per attenuarne le conseguenze, e riprendere quanto prima i lavori. 

15.4 Resta convenuto che non sono considerati come eventi di forza maggiore gli 

scioperi interni all’azienda affidataria o ai suoi subcontraenti/subappaltatori-cottimisti, 

eventuali controversie per inadempimenti con quest’ultimi, e le avverse condizioni 

climatiche, qualunque ne sia la causa, a meno che non si tratti di calamità naturali così 

dichiarate dalle competenti autorità. 
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15.5 Non costituisce sospensione, ai sensi dell’art. 107 del Codice, il fermo lavori di 

cui al precedente Art.14.1. 

15.6 Per le proroghe si rinvia alle disposizioni di cui all’Art. 28 del CSA. 

15.7 Qualora a seguito di sospensione dei lavori l’Appaltatore apponga riserva si 

attiverà il procedimento di cui all’Art. 26 del CSA.  

15.8  Per le sospensioni si rinvia alle disposizioni di cui agli Artt. 29, 30 e 35 del 

CSA. 

Art. 16. Corrispettivo spettante all’appaltatore - Variazioni al progetto e al 

corrispettivo dell’appalto 

16.1 Corrispettivi ed ammontare contrattuali sono regolati ai sensi del presente 

articolo, nonché dall’Art. 2  del C.S.A.  

16.2 Non sono tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in 

contraddizione agli ordini di servizio dell’Ufficio di D.L. e non conformi a quanto 

previsto nel presente Contratto nonché nel C.S.A. 

16.3 T&C – Traghetti e crociere srl può, per il tramite dell’Ufficio di D.L., richiedere 

e ordinare modifiche o varianti in corso d’opera nell’interesse pubblico, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia.  Il corrispettivo derivante 

dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente 

articolo è gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità 

previste per i lavori originari/principali. 

16.4 Non rientrano nelle categorie delle varianti le modifiche e i dettagli costruttivi 

disposti dalla D.L. in fase esecutiva. Tuttavia ciò è vero solo al verificarsi della 

condizione che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, 

con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da 

eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire 

oggetto di eccezioni o di riserve. 

16.5 L’APPALTATORE risponde dei ritardi e maggiori oneri conseguenti alla 

necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze nella gestione del 

cantiere. 
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16.6 Il D.L. nei casi previsti dall’art. 106 del Codice curerà le attività 

endoprocedimentali per l’istruttoria del procedimento tecnico-amministrativo e 

amministrativo-contabile nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.M. 49/2018 

nonché dell’Art. 25 del CSA. 

Art. 17. Modifiche al Contratto - Revisione prezzi 

17.1 La revisione prezzi è ammessa unicamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 

106 del Codice, facendo riferimento ai relativi Decreti Ministeriali, e alle circolari 

emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’ANAC o da altre 

previsioni di legge.   

Art. 18. Contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento  

18.1 La contabilizzazione dei lavori avverrà a corpo nel rispetto delle previsioni di 

cui all’art. 14 del D.M. 49/2018 e dell’art. 13 del C.S.A.  “Lavori a corpo” 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata in base a percentuali di avanzamento 

del lavoro complessivo, desunte dal Direttore dei Lavori in base alle lavorazioni eseguite 

alla data della rilevazione, confrontando tali quantità con il computo metrico estimativo 

di progetto. 

18.2 I lavori regolarmente eseguiti sono posti in liquidazione in corso d’esecuzione 

in base agli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) ogni qualvolta venga raggiunto 

l'importo, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% di cui all’art. 30, co. 5 bis), del 

Codice, di € 100.000,00 (diconsi in lettere euro centomila/00), ad eccezione dell’ultimo 

S.A.L, fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale. Il restante 10% è 

liquidato ad esito positivo della Regolare esecuzione. 

18.3 Lo S.A.L. viene emesso dal D.L., secondo quanto disposto dall’art. 111 del 

Codice e ai sensi dell’art. 14, lett .d) del D.M. 49/2018, non oltre i 30 giorni successivi 

alla sua maturazione, sempreché il ritardo non dipenda dall’APPALTATORE il quale 

deve sottoscriverlo, unitamente al Registro di Contabilità, con o senza riserve, nel giorno 

in cui gli sono presentati dal D.L.. Nel caso in cui l’APPALTATORE non firmi gli atti 

contabili, è invitato dalla D.L. a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora 

persista nella astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro. Trascorso 
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tale termine, la D.L. non accetta alcuna osservazione o riserva e provvede alla 

trasmissione degli atti contabili, di cui all’art.14 co.1 lett. d), del DM 49/2018, corredati 

da propria relazione, al R.U.P per l’adozione del S.A.L., ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 113-bis del Codice, per l’emissione del relativo certificato di pagamento. 

18.4 La contabilità dell’appalto verrà chiusa con l’emissione dal parte del D.L. del 

Conto finale, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo Art. 24 e all’Art. 36 del 

C.S.A.. 

Relativamente alle attività propedeutiche all’emissione del Certificato di 

Ultimazione Lavori si richiamano integralmente le disposizioni di cui  

all’Art. 35 del CSA.  

18.5 Per l’adozione del Conto Finale il D.L.  avvia le procedure di collaudo di cui 

all’Art. 36 del CSA debitamente richiamato al successivo Art. 25. 

18.6 L’APPALTATORE, all’atto della sottoscrizione della contabilità riferita al S.A.L. 

o al Conto Finale, è obbligato a trasmettere all’Ufficio di D.L. per gli adempimenti di 

competenza: 

a) gli atti di cui all’Art. 6.12; 

b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da redigere ai sensi dell’art.47 del 

D.P.R. 445/2000, sulla base di: 

 prospetto ALLEGATO N° 1 al presente Contratto, recante: “Dichiarazioni 

relative alle prestazioni eseguite nel S.A.L. n. ____del ______ / Conto Finale 

del ______”, composto dalle singole Sezioni, atto a dettagliare le prestazioni 

regolarmente eseguite dall’APPALTATORE [eventuale Appaltatore o 

Capogruppo /mandante] ed eventualmente da Subappaltatori, Cottimisti e/o 

Subcontraenti 

 ALLEGATO N° 2 al presente Contratto, recante: “Dichiarazioni relative alle 

fatture quietanzate dei subappaltatori / cottimisti  / subcontraenti”  

c) In particolare, nei  casi di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista, ai sensi 

dell’art. 105, co.13, del Codice, da parte di T&C – Traghetti e crociere srl, 

l’APPALTATORE depositerà, relativamente alla parte delle prestazioni eseguite dal 
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subappaltatore /cottimista e contabilizzate nel SAL, la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà di cui all’ALL.1-A al presente Contratto, recante: “Subappaltatore 

(pagamento diretto – nulla osta)”, debitamente sottoscritta congiuntamente per 

approvazione, [eventuale dall’Appaltatore o Capogruppo/mandante] dal 

Subappaltatore e/o Cottimista, dal D.L. per le verifiche di competenza, debitamente 

corredata dalla fattura elettronica emessa dal Subappaltatore e/o Cottimista nei 

confronti dell’APPALTATORE [eventuale dall’Appaltatore o Capogruppo 

/mandante] e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo SDI della fattura elettronica 

emessa e trasmessa all’Appaltatore (fattura di cortesia contenente CIG e CUP e i 

riferimenti dell’appalto di che trattasi), con indicazione degli estremi per il relativo 

pagamento, da eseguire tramite il conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Qualora l’APPALTATORE non ottemperi ai 

suddetti adempimenti, T&C – Traghetti e crociere srl sospende il pagamento della 

quota parte a favore dell’APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] e/o 

del subappaltatore per il quale non vi sia la propria proposta motivata di pagamento. 

Qualora lo stesso motivi il mancato invio a T&C – Traghetti e crociere srl della 

proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità delle 

prestazioni  eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato 

dall’APPALTATORE sia accertato dal D.L., questa sospende il pagamento solo in 

favore del subappaltatore  

d) nei casi in cui NON sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori/cottimisti e 

per le prestazioni eseguite in regime di subcontratto l’APPALTATORE depositerà 

all’Ufficio della D.L. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere ai 

sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, di cui all’ALLEGATO N° 2 al presente 

Contratto, recante: “Dichiarazioni relative alle fatture quietanzate dei 

subappaltatori/cottimisti /subcontraenti”, debitamente corredata dalle singole 

fatture elettroniche (fatture di cortesia con indicazione CIG e CUP e riferimenti 

dell’appalto di che trattatasi) dei subappaltatori/subcottimisti e subcontraenti ivi 

indicati, e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento (Ri.Ba o Bonifico 
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Bancario o altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità). Il 

pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, L. n. 136/2010 e s.m.i.,  deve 

avvenire tramite c/c bancario o postale dedicato, corrispondente a quello indicato nel 

relativo contratto di subappalto/cottimi e/o subcontratti, e riportare i dati 

espressamente richiesti dal R.U.P nella nota di autorizzazione al subappalto/nulla 

osta al subcontratto. Il termine di pagamento da parte dell’APPALTATORE deve 

essere specificato nel contratto di subappalto/cottimo e/o subcontratto, non può essere 

assolutamente collegato alla contabilità del presente appalto né subordinato al 

pagamento da parte di T&C – Traghetti e crociere srl e deve essere tale da consentire 

l’invio delle relative fatture elettroniche nonché del relativo bonifico o Ri.Ba 

all’uffiico di D.L. nei termini precedentemente indicati. In mancanza, T&C – 

Traghetti e crociere srl su indicazioni del RUP nell’emissione del successivo CDP, 

procede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del Codice alla sospensione del 

pagamento limitatamente alle somme non corrisposte dall’APPALTATORE ai 

subappaltatori /cottimisti/subcontraenti per i quali risulta inadempiente  non avendo 

ricevuto le quietanza dei pagamenti effettuati per l’estinzione delle proprie 

obbligazioni nei loro confronti. A fronte di tale inadempimento, altresì, T&C – 

Traghetti e crociere srl può decidere di rivalersi sulla garanzia definitiva. 

18.7 L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del 

D.U.R.C. (di cui all'art. 105, comma 9 del Codice), dell’APPALTATORE [eventuale 

Appaltatore o Capogruppo/mandante] e di eventuali Subappaltatori, riportante esito 

“regolare”.  

18.8 Come previsto all’Art.6.14, in caso di inadempienza contributiva 

dell’APPALTATORE risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'art. 

30, co. 5 del Codice; in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, co. 6, del Codice. 

18.9 Successivamente all’ottenimento del D.U.R.C. con esito regolare relativamente 

all’APPALTATORE [eventuale Appaltatore o Capogruppo/mandante] ed ai 

subappaltatori e/o cottimisti, il R.U.P. ai sensi dell’art. 113-bis del Codice: 
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a) entro 7 (sette) giorni decorrenti dall’adozione dello S.A.L. (nota di trasmissione degli 

atti contabili da parte del D.L.), emette e rilascia all’APPALTATORE il Certificato 

di Pagamento Acconto, compilato sulla base dello S.A.L., per l’emissione delle 

fatture elettroniche e attiva il procedimento amministrativo-contabile per l’emissione  

dei mandati di pagamento da parte dell’organo competente di T&C – Traghetti e 

crociere srl. Il RUP nel caso di mancata ricezione da parte dell’Appaltatore degli atti 

e delle dichiarazioni di cui al precedente co. 18.8, debitamente verificati e approvati  

dal D.L per quanto di competenza procede alla formalizzazione della sospensione del 

pagamento limitatamente delle quote  per le quali l’APPALTATORE risulta 

inadempimente. 

b) entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'emissione con esito positivo del certificato di 

Regolare Esecuzione, emette e rilascia all’APPALTATORE il Certificato di 

Pagamento relativo alla “Rata di Saldo - Conto Finale”, per l’emissione della/e 

fattura/e elettronica/che. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore del 

deposito degli atti e delle autodichiarazioni previsti al precedente comma 18.6 e degli 

elaborati finali “As built”, debitamente verificati e approvati, per quanto di 

competenza, dal D.L, procede alla formalizzazione della sospensione del pagamento 

limitatamente alle quote  per le quali l’APPALTATORE risulta inadempiente.    

18.10 L’importo del Certificato di pagamento in Acconto posto in liquidazione è 

calcolato sulla base dell’importo complessivo contabilizzato fino al 90% dell’importo 

contrattuale, secondo le modalità di cui ai precedenti comma 18.1 e 18.3, comprensivo 

della rispettiva quota parte di oneri per la sicurezza, al netto: 

- del 3% dell’importo contrattuale, incluso l’importo di eventuali perizie di variante o 

modifiche contrattuali approvate, da liquidarsi ai sensi del successivo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. con il Certificato di pagamento della rata di saldo;   

- ritenute di garanzia per oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento 

sull’importo maturato di cui sopra, ai sensi dell’art. 30 co. 5 bis del Codice; 

- dell’ammontare dei pagamenti in acconto eventualmente già corrisposti in 

precedenza; 
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- delle penalità di cui al precedente Art. 14 da irrogare, nonché di ogni altra somma 

che dovesse essere posta a carico dell’APPALTATORE ai sensi della vigente normativa, 

del C.S.A. e del presente Contratto.  

L’APPALTATORE, a seguito di ricezione del Certificato di Pagamento, emette 

tempestivamente la/e fattura/e, esclusivamente in formato elettronico, nel rispetto di 

quanto stabilito nel presente comma, debitamente suddivisa tra la quota e l’importo delle 

prestazioni contrattuali regolarmente eseguite dallo stesso APPALTATORE [eventuale 

Appaltatore o Capogruppo/mandante] e le quote e gli importi delle prestazioni  

regolarmente eseguite dai singoli subappaltatori e/o cottimisti, che devono corrispondere 

a quanto precedentemente indicato nelle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà, redatte in base alla Sezione 1-A dell’ALLEGATO N° 1 - “Dichiarazioni 

relative alle prestazioni eseguite”. Sono rifiutate le fatture elettroniche emesse prima 

di tale trasmissione. La stazione appaltante nei casi di inadempienza 

dell’APPALTATORE  accertata dal D.L. e confermata dal R.U.P. dispone la 

sospensione del pagamento della/e Fattura/e Elettronica/che propedeutica alla 

liquidazione del Certificato di Pagamento. 

Sia nella/e fattura/e relativa/e agli S.A.L. sia nella/e fattura/e relativa/e alla 

“Anticipazione del 20%”, agli “Acconti in corso di esecuzione” che alla “Rata di Saldo 

- Conto Finale”, emesse in conformità al D.M. n. 55/2013 e s.m.i, l’APPALTATORE 

indica, anche i riferimenti indicati nella nota PEC di trasmissione del Certificato di 

Pagamento da parte del R.U.P.  

In caso di raggruppamento temporaneo, le fatture elettroniche dovranno essere emesse 

altresì dalla mandataria e dalle mandanti nel rispetto dell’allegato al Certificato di 

Pagamento“Dettaglio delle fatture elettroniche  distinte per cedente  (Capogruppo  e 

Mandante e “Quota Parte CdP Beneficiari” eventuale ivi incluse imprese 

subappaltatrici), ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti e 

contabilizzati dal D.L. per l’esecuzione delle proprie prestazioni. 

In caso di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista, l’APPALTATORE 

indichererà nella/e fattura/e elettronica/che all’uopo emessa quanto segue: 
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- “Pagamento Diretto Subappaltatore e/o cottimista della Quota Parte del CdP n. 

_______ (nota RUP PEC prot. n. ____ del _____) da parte dell’AdSP MACS” - 

Riferimento fattura n. ____ del ___ Subappaltatore e/o Cottimista [indicare le generalità 

dello stesso anche nel campo BENEFICIARIO]  

- l’importo relativo ai costi per la sicurezza.   

- il codice IBAN del Subappaltatore. A tal fine è fatto obbligo all’APPALTATORE di 

indicare il codice coincidente con quello all’uopo dichiarato dall’impresa 

Subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, L. 136/2010 e s.m.i.” nonché 

nella relativa fattura emessa all’APPALTATORE a tal fine. 

18.11 T&C – Traghetti e crociere srl, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 

48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto di 

attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per 

ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (al netto dell'IVA e, nel caso di 

intervento sostitutivo, di cui al precedente Art. 18.8, sull’importo residuale) procede a 

verificare se sia l’APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] che il/gli 

eventuale/i Subappaltatore/i e/o Cottimista/i è/sono inadempiente/i all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari a quanto effettivamente spettante in via diretta all’Appaltatore.  

18.12 I termini di pagamento del Certificato per anticipazione (decorrente dalla 

certificazione del DL) e dei Certificati di pagamento in acconto (decorrenti dall'adozione 

degli SAL) restano sospesi per il periodo intercorrente tra l'emissione dei rispettivi 

certificati di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'AdSP (come 

attestata dalla data del protocollo rilasciata dallo SDI). T&C – Traghetti e crociere srl, 

ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1 e co. 2, del Codice, qualora non emergano irregolarità, 

anche ai fini dell’accettazione della/e fattura/e elettronica/che, provvede al pagamento 

delle somme relative agli acconti e alla rata di saldo entro 30 giorni decorrenti dalla data 

di ricevimento della fattura elettronica (come attestata dalla data del protocollo 

rilasciata dallo SDI) ad eccezione che per l’anticipazione del 20%. 

18.13 Il pagamento della rata di saldo (decorrente dall'esito positivo del collaudo 



Pagina 38 d i  61  
 

/regolare esecuzione), della fattura/e elettronica/che emessa/e dall’APPALTATORE a 

fronte del Certificato di Pagamento “Rata di Saldo - Conto Finale” avviene previa 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai 

sensi dell’art. 103, co 6, del Codice (conforme allo Schema Tipo n. 1.4, di cui all’Art. 9 

dell’ALL. A, approvato con DM 31/2018), ferme le riduzioni, le penali e ogni altra 

somma che dovesse essere posta a carico dell’APPALTATORE ai sensi della vigente 

normativa nonchè dal presente Contratto. Nel caso l’APPALTATORE non abbia 

preventivamente presentato tale garanzia fideiussoria, il termine dei 30 giorni decorre 

dalla presentazione della garanzia stessa.  

Nel caso in cui l’APPALTATORE alla ricezione Certificato di Pagamento “Rata di 

Saldo - Conto Finale” formalizzi a  T&C – Traghetti e crociere srl, a mezzo PEC, la 

volontà di non procedere alla costituzione di tale garanzia fideiussoria, ha l’obbligo di 

indicare nella relativa fattura elettronica la data corrispondente ai due anni dall’emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo in quanto divenuto definitivo ai sensi e 

per gli effetti di cui al successivo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

18.14 La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 c.c., non costituisce 

accettazione delle prestazioni contabilizzate. T&C – Traghetti e crociere srl può rivalersi 

sulla garanzia fideiussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26, 

c. 4 del D.Lgs 81/2008. 

18.15 In caso di ritardato pagamento per causa imputabile a  T&C – Traghetti e 

crociere srl spettano all’APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] gli 

interessi semplici di mora, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato 

con D.Lgs. n. 192/2012 e con L. 161/2014, senza che sia necessaria la costituzione in 

mora. 

18.16 I soggetti autorizzati anche disgiuntamente a riscuotere, ricevere e quietanzare 

le somme ricevute in conto o a saldo, si evincono dall’atto di designazione indicato 

all’Art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. [nel caso di raggruppamento 

di imprese saranno dettagliati  Capogruppo/mandante]. 

18.17 Il ritardo nel pagamento delle somme relative agli acconti, comunque, non dà 
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diritto all’APPALTATORE di sospendere o di rallentare l’esecuzione del Contratto, né 

di chiederne lo scioglimento. 

18.18 Con il pagamento dei lavori si intendono pienamente e totalmente soddisfatti 

tutti i crediti derivanti all’APPALTATORE dal presente Contratto, escludendosi che 

l’APPALTATORE possa pretendere indennità o compenso alcuno per le difficoltà 

incontrate nell’esecuzione sia che queste comportino o meno la necessità di modi di 

esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e varie che il lavoro 

possa aver subito, nonché per qualsiasi altro motivo e circostanza. 

Art. 19. Cessione, subappalto e subcontratto 

19.1 Il Contratto non può essere ceduto; qualsiasi atto di cessione è nullo. 

19.2 L’APPALTATORE [eventuale Consorzio o Mandatario/Capogruppo], 

conformemente a quanto dichiarato nella documentazione di gara, [DGUE 

dell’APPALTATORE],  

[non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna Lavorazione oggetto del 

contratto] 

ovvero 

[*inizia*] intende affidare in subappalto le lavorazioni che ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta, previa autorizzazione T&C – Traghetti e crociere srl, alle condizioni e 

con le modalità previste dall’art. 105 del Codice, dall’art. 45 del C.S.A., nonché dal 

precedente Art. 18 e dal presente articolo, per una quota non superiore al 50% 

dell’Importo del Contratto (inteso come importo affidato all’APPALTATORE, a seguito 

del ribasso offerto in sede di gara). E’ fatto divieto presentare istanze di rilascio 

autorizzazione al subappalto avente quale subappaltatore operatore che abbia partecipato 

alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di che trattasi. L’APPALTATORE 

verifica, sotto la propria responsabilità, che i lavori e le prestazioni affidate in regime di 

subappalto siano eseguiti nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, salute e 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e che non vi siano interferenze tra 

APPALTATORE e subappaltatore. 

19.3   Per quanto attiene alle attività endoprocedimentali prodomiche al rilascio 
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dell’Autorizzazione o Nulla Osta da parte del RUP si richiama oltre a quanto disposto 

dal Codice le disposizioni di cui all’Art. 45 del CSA.  

19.4 L’APPALTATORE è responsabile dei danni che dovessero derivare a T&C – 

Traghetti e crociere srl o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state 

affidate le suddette attività.  

19.5 I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i 

requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in 

materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Si applica l’art. 105, co. 12, 

del Codice. 

19.6 Per quanto attiene alle modalità di pagamento degli eventuali subappaltatori 

/cottimisti e/o subcontraenti, si rinvia al precedente Art. 19. 

19.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’APPALTATORE, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di T&C 

– Traghetti e crociere srl della perfetta esecuzione del appalto anche per la parte 

subappaltata. 

19.8 L’APPALTATORE si obbliga a manlevare e tenere indenne di T&C – Traghetti 

e crociere srl da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore 

o ai suoi ausiliari.  

19.9 L’APPALTATORE si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di 

subappalto, qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da T&C – 

Traghetti e crociere srl inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da 

giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse da T&C – Traghetti e crociere srl; 

in tal caso l’APPALTATORE non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della stessa, 

né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni. 

19.10 In caso di inadempimento da parte dell’APPALTATORE agli obblighi di cui ai 

precedenti commi, T&C – Traghetti e crociere srl può risolvere il Contratto, salvo il 

diritto al risarcimento del danno.  

19.11 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, T&C – Traghetti e 

crociere srl revoca, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.  
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19.12 Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della 

regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. 

19.13 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

19.14 L’APPALTATORE che abbia stipulato per l’esecuzione dell’appalto, dei 

subcontratti (Fornitura) che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 105, co. 2, del 

Codice, deve darne immediata comunicazione al R.U.P. e all’Ufficio di D.L., al fine di 

ottenere il rilascio da parte del R.U.P. del relativo “Nulla Osta” nel rispetto delle 

previsioni di cui all’ Art. 45 del CSA.  

19.15 L'APPALTATORE si impegna sin d'ora ad effettuare, anche a richiesta di T&C 

– Traghetti e crociere srl, le necessarie integrazioni e/o modificazioni alle coperture 

assicurative di cui all’Art. 13 affinché le stesse garantiscano pienamente T&C – 

Traghetti e crociere srl secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, anche rispetto 

alle lavorazioni eseguite in subappalto/cottimo/subcontratto. Il mancato adempimento 

alla richiesta di integrazioni e/o modificazioni alle coperture assicurative costituirà giusta 

causa di risoluzione del presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno 

19.16 [se del caso] Ai fini della sottoscrizione del presente contratto 

L’APPALTATORE, ha depositato contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 

fornitura sottoscritti in epoca antecedente all’indizione della procedura per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto che, ai sensi dell’art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice, non 

costituiscono subappalto, inseriti al punto sub Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. cartella C) di cui all’Art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Art. 20. Risoluzione del Contratto 

20.1 T&C – Traghetti e crociere srl oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del Codice 

e dalle altre normative applicabili al presente appalto, può risolvere il rapporto a danno 

dell’APPALTATORE in tutti i casi di inadempimento dell’APPALTATORE degli 

obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, ai sensi 

dell’art.108, co. 3 e 4 del Codice. 

20.2 La risoluzione opera altresì di diritto nei seguenti casi: 
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a. inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, 

retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

b. proposta motivata del C.S.E. ai sensi dell'art. 92, co. 1, lettera e), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c. inadempimento delle disposizioni contrattuali o dell’Ufficio di Direzione Lavori 

circa i tempi di avvio dell’appalto, di esecuzioni anche rispetto al programma esecutivo 

di cui al precedente Art. 14.3; 

d. sospensione dei lavori senza giustificato motivo; 

e. inadempimento a quanto prescritto in materia di garanzie e polizze assicurative 

nell’Art. 12 e nell’Art. 13 che precedono; 

f. violazione degli obblighi di riservatezza e trattamento dati di cui all’Art. 9 che 

precede; 

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

Contratto o abusiva sostituzione di altri nell’esecuzione dei lavori, salve le ipotesi di 

legittimo subappalto;  

h. nell’ipotesi di cui al co.9-bis dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i.. 

20.3 La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ. 

previa motivata dichiarazione da trasmettere a mezzo PEC. La risoluzione del Contratto 

viene dichiarata dal legale rappresentante di T&C – Traghetti e crociere srl. In caso di 

risoluzione, resta salvo per T&C – Traghetti e crociere srl il diritto al risarcimento del 

danno, anche per mezzo dell’escussione della garanzia di cui all’Art. 12 che precede. 

20.4 In caso di risoluzione del Contratto sono pagati all’APPALTATORE i lavori 

eseguiti e i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo.  

20.5 Nel caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’APPALTATORE, 

T&C – Traghetti e crociere srl si riserva la facoltà di stipulare un altro Contratto, per il 

valore residuo stimato, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara 

indetta per l’affidamento dell’appalto, scorrendo progressivamente la graduatoria della 

gara, ai sensi dell’art. 110 del Codice. 
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Art. 21. Recesso 

21.1 T&C – Traghetti e crociere srl si riserva la facoltà, in presenza dei presupposti 

di cui all’art. 21-sexies della L. 241/1990, di recedere dal presente Contratto senza che 

l’APPALTATORE abbia diritto a indennizzi e/o risarcimenti.  

21.2 L’atto di recesso è preceduto da preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi 

all’APPALTATORE mediante posta elettronica certificata - PEC. L’APPALTATORE 

riconosce espressamente tale termine come congruo e ragionevole e pienamente 

sufficiente a far fronte alla revoca/recesso stesso e a reperire nuovi impieghi dei mezzi 

tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.  

Art. 22. Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 

22.1 In caso di fallimento dell’APPALTATORE o di risoluzione dell’Contratto, 

T&C – Traghetti e crociere srl si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei 

propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un 

nuovo Contratto con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per il 

Contratto stesso.  

22.2 Nel caso in cui l’APPALTATORE sia un raggruppamento temporaneo, in caso 

di fallimento della mandataria o di una mandante trovano applicazione rispettivamnete i 

commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice. 

Art. 23. Danni causati da forza maggiore o caso fortuito 

In tal caso si applicano de disposizioni di cui all’Art. 31 del CSA. 

Art. 24. Conto finale 

24.1 La contabilità delle prestazioni contrattuali regolamente rese e certificate dal 

D.L. verrà chiusa con l’emissione del conto finale nei termini e nel rispetto delle 

previsioni di cui al precedente al precedente Art. 18.4 e all’Art. 36 del CSA. 

Art. 25. Regolare esecuzione 

25.1 La regolare esecuzione viene rilasciata dal D.L. secondo quanto previsto 

dall’art.102 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 37 del C.S.A.; esso 

ha carattere provvisorio. 

25.2 Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile, l’APPALTATORE 
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risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

di T&C – Traghetti e crociere srl prima che il certificato di Regolare Esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

25.3 Dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 30, 

co. 5-bis, e dell’art. 102, co. 3, del Codice, T&C – Traghetti e crociere srl procede alla 

liquidazione e al pagamento del “Certificato di Pagamento della Rata di Saldo - Conto 

Finale”, nel rispetto delle connesse prescrizioni e adempimenti di cui ai precedenti Artt. 

6.15 e 18 nonché allo svincolo delle garanzie definitive ai sensi dell’art. 235 del D.P.R. 

207/2010 ancora vigente. 

25.4 L’APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà di T&C – 

Traghetti e crociere srl richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

Art. 26. Trasferimento del rischio 

I rischi connessi ai lavori e alle opere realizzate sono trasferiti a T&C – Traghetti e 

crociere srl  solo a partire dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole, ferme 

le obbligazioni di garanzia e manutenzione previste a carico dell’APPALTATORE dalla 

vigente normativa in materia.  

Art. 27. Rappresentanza e domicilio dell’Appaltatore - Condotta dell’appalto 

27.1 Durante l’esecuzione del Contratto la rappresentanza dell’APPALTATORE per 

tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di cui trattasi, 

fino all’estinzione di ogni rapporto, resta affidata a___________________, nato a 

_______________ il__________e residente in_____________, via 

___________________, C. F.:_______________, nella sua qualità di ______________ 

dell’APPALTATORE [Nell’ipotesi di Consorzio o Raggruppamento Temporaneo si 

specifica che detto obbligo incombe al Mandatario]. 

27.2 Le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate all’APPALTATORE, per 

effetto di legge, all’indirizzo PEC ____________. 
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Art. 28. Gruppi di categorie omogenee 

28.1 Ai fini dell’applicazione delle previsioni dei comma 6 e 7 dell’art. 43 del d.P.R. 

207/2010 vengono considerate omogenee tutte le lavorazioni facenti parte dell’appalto 

debitamente descritte nel CSA. 

Art. 29. Controversie - Accordo Bonario  

29.1 La definizione di possibili controversie o contenziosi avviene ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 205 e 208 del Codice. 

29.2 Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, nel rispetto delle previsioni di cui 

all’Art. 26 del CSA, sui documenti contabili, l'importo economico possa variare tra il 

5% e il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.L.gs. Codice, cui le parti rinviano 

integralmente. Il procedimento dell'accordo bonario, ai sensi del comma 2, del citato art. 

205, del Codice cui le parti rinviano integralmente, riguarda tutte le riserve iscritte fino 

al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve 

iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente 

l'importo di cui al precedente comma, nell'ambito comunque di un limite massimo 

complessivo del 15 % dell’importo contrattuale se apposte prima della sottoscrizione del 

Certificato di Collaudo / Regolare Esecuzione. Le richieste già oggetto di riserva, non 

possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve 

stesse. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle 

riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

29.3 Si esclude il ricorso ad arbitrato o alla Camera Arbitrale.  

29.4 Ogni controversia che dovesse sorgere tra T&C – Traghetti e crociere srl e 

l’APPALTATORE relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del 

presente Contratto è demandata alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ravenna. 

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell’Impresa aggiudicataria fa venire 

meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della 

riserva in quanto trattasi giuridicamente a ogni effetto di una transizione. 

Art. 30. Spese di contratto e trattamento fiscale 
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30.1 Tutte le spese relative al presente Contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, 

ecc.) e quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-

contabile del contratto, nessuna spesa esclusa ed eccettuata, restano a totale carico 

dell’APPALTATORE, senza diritto a rivalsa. 

30.2 Ai fini fiscali il presente appalto è da ritenersi non imponibile ai fini IVA in 

conformità con quanto disposto al co. 1, numero 6, dell’art. 9 del d.P.R. 26.10.72, n. 633 

(come ulteriormente precisato dalla Circolare n. 41/E del 21.04.2008 dell’Agenzia delle 

Entrate), in quanto relativo ad “attività di ampliamento, ammodernamento e 

riqualificazione di porti già esistenti”. 

30.3 Si richiede, comunque, la registrazione in misura fissa.  

30.4 Imposta di bollo per € __________, per l’originale, assolta in modo virtuale 

giusta Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate prot.______________. 

30.5 Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. 

Art. 31. Allegati 

31.1 Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e sostanziale i 

seguenti documenti, di cui, su espressa richiesta delle parti si omette la lettura:  

a.  [se nel caso] mandato o atto costitutivo del R.T.I. / Consorzi o [se nel caso] copia 

autentica del contratto di rete, nel caso di aggregazioni di imprese in rete; 

b. [se nel caso] Procura speciale a favore di ______; 

c. “Lista delle lavorazioni e delle forniture”;  

d. Capitolato speciale di appalto; 

e. Programma di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’Art. 14.3. 

Art. 32. Clausole espressamente approvate 

32.1 Le parti dichiarano di intendere espressamente sottoscritte ed approvate le 

seguenti clausole del presente Contratto: 

Art. 2 Norme regolatrici e documenti del contratto 

Art. 4  Esecuzione dell’appalto: misure organizzative ed obblighi a carico 

dell’APPALTATORE 

Art. 11 Obblighi a carico dell'APPALTATORE  
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Art. 13 Responsabilità verso terzi e assicurazione 

Art. 14 Consegna - Termini – Penali – Cronoprogramma e Programma Esecutivo 

dell’APPALTATORE 

Art. 16 Corrispettivo spettante all’appaltatore 

Art. 17 Modifiche al contratto – Revisione prezzi 

Art. 19 Cessione, subappalto e subcontratto 

Art. 21 Recesso 

Art. 24  Conto finale 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. 

Art. 30 Spese di contratto e trattamento fiscale 

nonché le seguenti clausole del C.S.A: 

Art. 2 Ammontare dell'appalto 

Art. 3 Forma e dimensioni delle opere 

Art. 13 Lavori a corpo 

Art. 35 Ultimazione dei Lavori 

Art. 44 Aree da adibire al cantiere 

Art. 48 Prescrizioni del sistema di gestione per l’ambiente 

Art. 49 Interferenza fra lavori oggetto dell'appalto e traffico stradale e marittimo 

Art. 50 Incongruenze fra gli elaborati progettuali 

Il presente Contratto viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

Consta di ___________ facciate intere e fin qui della ____________.  

Fatto in originale digitale, letto, confermato e sottoscritto.  

Firmato con firma digitale  

T&C TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L. _______________________ 

l’APPALTATORE ____________________ 
  



Pagina 48 d i  61  
 

ALLEGATO N° 1 
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI AVANZAMENTO 

LAVORI e/o CONTO FINALE” 
 

ALL. 1-A- “APPALTO E SUB-APPALTO”  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ri lasciata ai  sensi  del l’art .  105,  co.  13 e segg.  del  D.Lgs.  n.  50/2016 

e  s.m.i .  e   
dall’art .  18 del  presente Contratto)  

Relativa alle lavorazioni  e  alle prestazioni eseguite  

dall’APPALTATORE/Esecutore,  ed eventualmente in regime di 

subappalto e/o subcontratto,  ed ai  conseguenti  adempimenti  

contributivi  nonché “NULLA OSTA al  Pagamento Diretto dei  

Subappaltatori” 

al l '  T&C Traghet t i  e  Crociere  s. r . l .   

 
OGGETTO:  «  PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO,  

ADEGUAMENTO VIA TRATTAROLI,  AMPLIAMENTO PARCHEGGIO 

PRIVATO (II  STRALCIO) PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E 

CROCIERE SRL  
-  CIG:________________  )  
 

I l  sot toscr i t to  c .f .   

nato i l   a   

in  qual i tà  d i  

Del l’Appal tatore  Aff idatar ia  dei  lavor i  e  del le  prestazioni  in  ogget to indicat i  

 (nel  caso Consorzio  – RTI Capogruppo)  

Con sede 

gale  in    Via  n .   

C.  Fiscale  P .  IVA  

Tel.   Pec  

E-

ai l   

consapevole del le  sanzioni  penali  previs te  dal l 'art icolo 76 del  medesimo 

D.P.R.   

n .  445/2000,  per  le  ipotesi  d i  fa ls i tà  in  a t t i  e  dichiarazioni  mendaci iv i  

indicate ,  

DICHIARA 

che i  dat i  necessar i  a i  f in i  degl i  accer tament i  d’uff ic io da par te di T&C – 

Traghetti e crociere srl c irca la  regolar i tà  contr ibut iva,  previdenziale  ed 

assicurat iva in  capo al la  sot toscr i t ta  in  qual i tà  d i  “APPALTATORE”,  e /o 

eventuale  impresa consorziata “ESECUTRICE” e  a l le  s ingole  “IMPRESE 

SUBAPPALTATRICI/COTTIMISTE” nonché “SUBCONTRAENTI”,  come 
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pure i l  “NULLA OSTA al  Pagamento Diret to”,  r isul tano dal l’Allegato 

prospet to .  

 

In fede         

  

Data,  Timbro e Firma 

 _____________________________ 

N.B.:  LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 
FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
DEL SOTTOSCRITTORE. 
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T&C – TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.  
 
INFORMATIVA ai sensi  dell ’art .  13,  del  D. lgs .  n.  196 del  30.06.2003 
recante l’ogget to:  “Codice in mater ia di  protez ione dei  dat i  personali” 
(art .  48 D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445)  e del l ’ar t .  13 del  Regolamento 
UE 2016/679.  .  
 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni 

e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della 

procedura di gara cui il presente modulo accede. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 

parte di T&C – Traghetti e crociere srl, ai sensi dell’art.18 del D.lgs. n.196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non sono trattati 

dati “sensibili”. 

I  dat i  forni t i ,  nel  r ispet to  dei  pr incipi  cost i tuzional i  del la  t rasparenza e de l  

buon andamento,  sono ut i l izzat i  osservando le  modali tà  e  le  procedure 

s t ret tamente necessar ie  per  condurre l ’ is tru t tor ia  f inal izzata  

a l l ’emanazione del  provvedimento  f inale  di  cui  la  S.V.  è  in teressata.  

 

I l  t ra t tamento,  la  cui  defin iz ione è  r i levabi le dal l’Art .  4  comma 1 del  D. lgs.  

n .196/2003 e  dal l’ar t .  4  del  Regolamento UE 2016/679,  è  real izzato  con 

l ’ausi l io  d i  s t rumenti  informatici  ed è  svol to da personale  di T&C – Traghetti 

e crociere srl.  

Si  informa,  inf ine,  che i l  t i to lare  del  t ra t tamento dei  dati  è  di T&C – Traghetti 

e crociere srl.  Si  informa,  inf ine,  che i l  t i to lare  del  t ra t tamento  dei  dat i  è  di 

T&C – Traghetti e crociere srl.  
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ALL. 1-A – sez APPALTATORE 

S.A.L. N° __________ EMESSO IN DATA __________ SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ 

CONTO FINALE EMESSO IN DATA __________ SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ 

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL _______  AL ________ 

 (riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione  o al Conto finale) 

RIEPILOGO DATI PER APPALTATORE:  

  R.T.I.     (Indicare le  prestazioni  eseguite  da Mandante e/o mandataria )   

  Consorzio  (Indicare le  prestazioni  eseguite  da Consorzio e  Impresa esecutr ice)  

DENOMINAZIONE Impresa 

 (in caso di Consorzio la Consorziata  

In caso di RTI:  Mandante/Mandataria) 

Periodo di effettiva 
lavorazione nel periodo 

sopra evidenziato 
(dal____ al _______) 

 

% Lavorazioni  e 
Prestazioni contrattuali 

Eseguite 
(dettagliare nel rispetto 

dell’Art. 2 del CSA) 

CPV 

Categoria 

SOA 

IMPORTO  LAVORAZIONI ESEGUITE  Progressivo 
Subappaltatori 
costituito dal % 
di cui art.105 del 

Codice 

Totale 
Complessivo 

delle lavorazioni 
da fatturare  

Importo Totale  Oneri Sicurezza 

         

         

         

         
 

Data,  Timbro e Firma     L’APPALTATORE [Capogruppo ]  

__________________________________________________ 

Data,  Timbro e Firma   [eventuale L’Impresa esecutr ice 

/Mandante]_______________________________________ 

 
I l  Direttore Dei  Lavori ,  per quanto di  sua competenza,  attesta la  coerenza con le  r isultanze del la  contabi l ità  generale 
di  r iferimento.  
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   Data,  Timbro e Firma      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
______________________________________  
 

N . B . :  L A  D I CH I A R A ZI O N E  D E V E  E S SE R E  C O R R E D A T A  D A  F O T O C O P I A ,  N O N  A U T E N T IC A T A ,  D I  D OC U M E N T O DI  I D E NT IT À  D E L  
S OT T OS C R IT T OR E 
 
 

ALL. 1-A – sez.  SUBAPPALTATORE (CON PAGAMENTO ALL’APPALTATORE)  

S.A.L.  N° __________  SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ -  PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 

_______  AL ________ 

 (riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione – Conto Finale) 
 

RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL 
PERIODO DI RIFERIMENTO: 

( r i lasc ia ta  a i  sens i  de l l ’ar t .  105,  co .  13 ,  de l  D.Lgs .  n .   50/2016 e  s .m. i .  e  deg l i  ar t t .18  e  19  de l  presente  Contra t to ) :  
 

Provv. to  
Autorizz .v

o  
N.  Prot   e   

Data  

Impresa  
subappal tatr ice  /  

cot t imista   

P e r i o d o  d i  e f f e t t i v a  
L a v o r a z i o n e ,  e s e g u i t e  d e l  

p e r i o d o  s o p r a  
e v i d e n z i a t o C P V  

 
C a t e g o r i a  

S O A  

I m p o r t o  
e s e g u i t o  d a l  
s u b a p p a l t a t

o r e  n e l  
p e r i o d o  d i  

r i f e r i m e n t o  

D i  c u i  

 
P e r c . l e  

( % )  
i n c i d e n z a  
m a n o d o p e

r a  
s u b a p p a l t

o  .  

 
I S C R I Z I O N E  E N T I  P R E V I D E N Z I A L I  

 
 
 

d a l  

 
 

a l  O n e r i  
p e r  l a  

S i c u r e z z a  

I . N . A . I . L .  
S e  S I  

( I n d i c a r e  
C o d i ce  D i t t a  e  

S e d e  
C o mp e t e n t e )  

 I . N . P . S .  
S e  S I  

( I n d i c a r e  
M a t r i c o l a  e  

S e d e  
C o mp e t e n t e )  

P o s i z i o n e  s e  
a p e r t a   

c / o  C a s s a  E d i l e   
S e  S I  

( I n d i c a r e  Co d ic e  
I mp r e s a  e  S ed e  

C o mp e t e n t e )           

            

            

            

            

 
Data,  Timbro e Firma     L’APPALTATORE [Capogruppo ]  

__________________________________________________ 



 

Pagina 53 d i  61  
 

Data,  Timbro e Firma     [eventuale L’Impresa esecutr ice 

/Mandante]_______________________________________ 

 
I l  Direttore Dei  Lavori ,  per quanto di  sua competenza,  attesta la  coerenza con le  r isultanze del la  contabi l ità  generale 
di  r iferimento.  
 
Data,  Timbro e Firma      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
______________________________________ 
 
 
N . B . :  L E  D I C H I A R A Z I O N I  D E V O N O  E S S E R E  C O R R E D A T E  D A  F O T O C O P I A ,  N O N  A U T E N T I C A T A ,  D I  D O C U M E N T O  D I  I D E N T I T À  D E L / D E I  
S O T T O S C R I T T O R E / I  
 
 
 
 

ALL. 1-A – SUBAPPALTATORE (PAGAMENTO DIRETTO – NULLA OSTA)   

S.A.L.  N° __________  SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ -  PERIODO DI RIFERIMENTO DAL _______  

AL ________ 

 (riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione – Conto Finale) 
RIEPILOGO DATI SUBAPPALTATORI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL PERIODO DI 

RIFERIMENTO: 

( r i lasc ia ta  a i  sens i  de l l ’ar t .  105,  co .  13 ,  de l  D.Lgs .  n .   50/2016 e  s .m. i .  e  deg l i  ar t t .18  e  19  de l  presente  Contra t to ) :    

“PROPOSTA MOTIVATA DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.  ALL’IMPRESA 

SUBAPPALTATRICE “_____________________________________________________” (C.F.______________ P.IVA 

____________________)” 

Provv. to  
Autorizz .vo

P e r i o do  d i  e f fe t t i v a  
L a v o r a z i o n e  e s e g u i t a  
d e l  s u ba p pa l ta t o re  o  

c o t t i mi s t a  n e l  p e r i o d o  
s o p ra ev i de n z i a to

 
 

CPV 
 

Categor
ia  SOA 

F a t t u r a  
S u b a pp a l t a t

o r e  n__  
d e l _ _ _  

I mp o r t o __ __  
( p r e s t a z io n i  
c o n t ra t t u a l i  

e s e g u i t e )  

D i  c u i   
P e r c . l e  ( %)  

i n c i d e n za  
ma n o d o p e r

a  
s u b a p pa l t o  

.  

 
I S C R I ZI O N E  E N T I  P RE V ID E N ZI A L I  

 

 
 

d a l  

 
 

a l  
O n e r i  
p e r  l a  

S i c u r e z
za   

I . N . A . I . L .  
S e  S I  

 
( C o mp i l a r e  

i l  c a mp o  
s o t to s ta n t e )  

 I . N . P . S .  
S e  S I  

 
( C o mp i l a r e  

i l  c a mp o  so t to s ta n t e )
 

P o s i z i o n e  s e  ap e r t a   
c / o  Ca ss a  E d i l e   

S e  S I  
 

( C o mp i l a r e  
i l  c a mp o  

       C o d i ce  D i t t a :  N °  M a t r i c o l a   C o d i ce  I mp r e s a  
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S e d e  C o mp e t e n t e  S e d e  C o mp e t e n t e  S e d e  C o mp e t e n t e  
 

 
In  re lazione  a l l e  prestazioni  regolarmente  esegui te  dal l ’ impresa  Subappal ta t r ice__________________  e  contabi l izzate  ne l  SAL in  corso  
d i  l iquidazione   
-  acquis i to  i l  Durc  On Line  con  es i to  “Regolare”  e  in  corso  di  va l id i tà  
-  acquis i t i  g l i  a t t i  che  cer t i f i cano  g l i  adempiment i  di  cui  a l l ’art .  ________del  contrat to  d i  subappal to  n___ de l  ____  (a l legat i  a l la  
presente)   
 [è  fa t to  obbl igo  a l l ’appal ta tore  d i  inser i re  ne i  con trat t i  d i  subappal to  la  presente  c lauso la  che  preveda gl i  a t t i  e lencat i  a l l ’ar t .  06  de l  
presente  con tra t to  d’appal to  onde  garant i re  i l  v s .  adempimento  d i  cui  a l  success ivo  ar t .  18 .7 ,  l e t .  a )]  
  “NULLA OSTA a l  Pagamento  Dire t to   al l ’ impresa  Subappal ta t r ice  ___________________________________” ,  da parte  d i  T&C –  
Traghett i  e  croc iere  sr l  de l  credi to  vantato  pari  a  compless iv i  Euro ___________________,  mediante  i l  versamento  su l  conto  corrente  
dedicato  –  Codice  IBAN ___________________________________-  d i  cui  a l l ’a l legata  Dichiarazione  sost i tut iva  de l  c /c  dedicato ,  re sa  a i  
sens i  e  per  g l i  e f fe t t i  di  cui  a l la  L.  136/2010,  con l ' indicazione  di  nominat iv i  e  codic i  f i sca l i  de l le  persone  autor izzate  ad  operare  su  
det to  c /c .  
 
Data ,  Timbro  e  Firma     L’APPALTATORE [Capogruppo ]  
__________________________________________________ 
Data ,  Timbro  e  Firma     [eventuale  L’Impresa  esecut r ice  
/Mandante] _______________________________________ 
Data ,  Timbro  e  Firma     IL  SUBAPPALTATORE o COTTIMISTA 

___________________________________ 

I l  Direttore Dei  Lavori ,  per quanto di  sua competenza,  attesta la  coerenza con le  r isultanze del la  contabi l ità  generale 
di  r iferimento.  
 
Data ,  Timbro  e  Firma      IL  DIRETTORE DEI LAVORI  
_____________________________________________________ I  
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ALL. 1-B -  segue   

SAL O CONTO DINALE ___ DEL_______  SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ -  PERIODO DI RIFERIMENTO DAL _______  

AL ________ 

 (riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione – Conto Finale) 
 

RIEPILOGO DATI DEI SUBCONTRAENTI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

 

DITTA SUB-CONTRAENTE 
Codice 
Fiscale 

“NULLA OSTA 
R.U.P.” 

N° PROT 
E DATA 

Periodo di effettiva lavorazione del SUB-
CONTRAENTE nel periodo sopra 

evidenziato CPV 
Categoria 

SOA 

% Incidenza 
Manodopera 

Importo eseguito dal 
Sub-Contrante nel 
periodo di effettiva 

lavorazione 

Di cui 

d a l  a l  
Oneri per la 

Sicurezza  

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Data,  Timbro e Firma     L’APPALTATORE [Capogruppo ]  

_________________________________________________ 

Data,  Timbro e Firma     [eventuale L’Impresa esecutr ice 

Mandante]_______________________________________ 

 

I l  Direttore Dei  Lavori ,  per quanto di  sua competenza,  attesta la  coerenza con le  r isultanze del la  contabi l ità  
generale di  r iferimento.  

 
Data,  Timbro e Firma      IL DIRETTORE DEI LAVORI 

______________________________________ 
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N . B . :  L E  DI CHI A R A ZI O N I  D E V O N O  E S S E R E  C O R RE D A T E  D A  FOT O C O P I A ,  N O N  A U T E NT I C A T A ,  DI  D OC U M E N TO D I  I D E N TIT À  

D E L / DE I  S OT T OS C R IT TOR E
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ALLEGATO N° 2 
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE FATTURE QUIETANZATE 

DEI SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI” 
 

Nel precedente C.D.P. n°_______ del ___________ e/o 
S.A.L.  N° ___ Dal _______ Al ________ )  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
(Rilasciata ai  sensi  degli  art .  18 e 19  del  Contratto  Rep._____  

N.______) 

Relat ive a l le  prestazioni  contrattuali  eseguite  [eventuale  dall’Impresa 

Consorz iata Esecutr ice]e   in regime di  subappalto -  ove previs to  i l  

pagamento da parte  dell ’Appalta tore  –  e/o  in subcontratto  

Dettagl io fatture elettroniche emesse e  relat ivi  Bonif ic i  o  RiBa a t ito lo 

di  quietanza 

al l '  T&C Traghet t i  e  Crociere  s. r . l .   

«PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO, ADEGUAMENTO VIA 

TRATTAROLI,  AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRIVATO (II  STRALCIO) 

PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE SRL 

CONSOLIDAMENTO BANCHINA C.D. NADEP OVEST»  

(CUP: ________________  C67E16000120005-CUI: ________________   

L92033190395202000021 - CIG:________________  ) 

I l  sot toscr i t to  c .f .   

nato i l   a   

in  qual i tà  d i  

Del Consorzio  

Con sede 

legale   in    Via  n .   

C.  Fiscale  P .  IVA  

Tel.   Fax  

E-

mail   

Aff idatar ia  dei  lavor i  in  ogget to 

indicat i   

consapevole del le  sanzioni  penali  previs te  dal l 'art icolo 76 del  medesimo 

D.P.R.  n .  45/2000,  per  le  ipotesi  d i  fa ls i tà  in  at t i  e  d ichiarazioni  mendaci 

iv i  indicate,  

DICHIARA 

CASO 1)  –  IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI S.A.L.   
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o di avere consegnato a T&C – Traghetti e crociere s.r.l. copia di tutte le fatture 

elettroniche emesse, debitamente correddate dalle quietanze di pagamento a favore dei 

subappaltatori e/o subcontraenti come previsto dal contratto d’appalto, relative al S.A.L.  

di riferimento o al CDP liquidato di T&C – Traghetti e crociere s.r.l., consegnate in 

copia a T&C – Traghetti e crociere s.r.l., risultano dalla allegata tabella riepilogativa;   

o che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate tramite 

allegata tabella riepilogativa;  

o di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, 

costituirà motivo di sospensione del pagamento da parte liquidato di T&C – Traghetti e 

crociere s.r.l.. 

 
CASO 2)  –  PAGAMENTO RATA DI SALDO 

 
o che, ai fini del pagamento e dell’importo costituente la rata di saldo da parte 

liquidato di T&C – Traghetti e crociere s.r.l., tutte le fatture emesse, debitamente 

corredate dalle quietanze di pagamento a favore dei subappaltatore e/o subcontraenti 

come previsto dal contratto d’appalto, consegnate in copia liquidato a T&C – 

Traghetti e crociere s.r.l. risultano dalla allegata tabella riepilogativa e che non 

esistono altre fatture emesse e  quietanzare oltre quelle evidenziate; 

o di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, 

costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte di T&C – 

Traghetti e crociere s.r.l.  

 

 

 

 

 

***************** 

In fede          

  

 

 

Data, Timbro e Firma    _____________________________ 

 
 
 
N.B.:  LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA 

FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

DEL SOTTOSCRITTORE 
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T&C – TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.  
 
INFORMATIVA ai sensi  dell ’art .  13,  del  D. lgs .  n.  196 del  30.06.2003 
recante l’ogget to:  “Codice in mater ia di  protez ione dei  dat i  personali” 
(art .  48 D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445)  e del l ’ar t .  13 del  Regolamento 
UE 2016/679.  .  
 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni 

e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della 

procedura di gara cui il presente modulo accede. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 

parte di T&C – Traghetti e crociere srl, ai sensi dell’art.18 del D.lgs. n.196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non sono trattati 

dati “sensibili”. 

I  dat i  forni t i ,  nel  r ispet to  dei  pr incipi  cost i tuzional i  del la  t rasparenza e de l  

buon andamento,  sono ut i l izzat i  osservando le  modali tà  e  le  procedure 

s t ret tamente necessar ie  per  condurre l ’ is tru t tor ia  f inal izzata  

a l l ’emanazione del  provvedimento  f inale  di  cui  la  S.V.  è  in teressata.  

 

I l  t ra t tamento,  la  cui  defin iz ione è  r i levabi le dal l’Art .  4  comma 1 del  D. lgs.  

n .196/2003 e  dal l’ar t .  4  del  Regolamento UE 2016/679,  è  real izzato  con 

l ’ausi l io  d i  s t rumenti  informatici  ed è  svol to da personale  di T&C – Traghetti 

e crociere srl  

Si  informa,  inf ine,  che i l  t i to lare  del  t ra t tamento dei  dati  è  di T&C – Traghetti 

e crociere srl.  Si  informa,  inf ine,  che i l  t i to lare  del  t ra t tamento  dei  dat i  è  di 

T&C – Traghetti e crociere srl.  
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ALLEGATO 2-A [eventuale]  

TABELLA RIEPILOGATIVA 

RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DELLE IMPRESE CONSORZIATE ESECUTRICI  

Impresa   
CONSORZIATA ESECUTRICE 

(Indicare  C.F. )  

 
 

Importo  
De l le  

Lavorazioni  e  
Prestazioni  
previste  da  
verbale  de l  

CDA   
Euro

CPV 
C a t e g o r i a  

S O A 

Importo   
pagamenti  e f fe t tuat i   a  

tut to  i l   
____________  

(Se  non ancora  e f fe t tuat i  
barrare  la  case l la )  

d i  cui  per  
oner i  per  la  

s i curezza  
Euro (1)  

Estremi  fa t ture  
quietanziate  d i  cui  s i  

a l l ega copia  

Quie tanza/  
Contabi le  

(RI.BA-
Boni f ico )  

1              

2               

3               

4              

5               

6               

7              

        

 

    Data, Timbro e Firma     L’APPALTATORE 

___________________________________________________ 

(PER PRESA VISIONE) Data, Timbro e Firma   IL DIRETTORE DEI LAVORI ________________________________________ 

N . B . :  L E  D IC H I A R A ZI O N I  D E V O N O E S S E RE  C OR R E D A T E  DA  F O T O C O P I A ,  N O N  A UT E N T I C A T A ,  D I  D O C U M E N T O  D I  I DE N T IT À  D E L / D E I  
S OT T OS C R IT T OR E /I  
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ALLEGATO 2-B 

TABELLA RIEPILOGATIVA  

RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI e/o 
DEI COTTIMISTI e/o DEI SUBCONTRAENTI  

Estremi   
vvedimento   
or izzat ivo  

Impresa   
subappal tatr ice  /  

cot t imista  /  
subcontraente   

Importo  
autor izzato   

Euro 
CPV   SOA 

Importo   
pagamenti  

e f fe t tuat i   a  tut to  
i l   

____________  

di  cui  per  
oner i  per  la  

s i curezza  
Euro (1)  

Estremi  fa t ture  
quietanziate  d i  cui  

s i  a l lega  copia  

Importo  res i
de l  subappa
autor izzato
subcontrat

               

               

               

               

               

               

               

               

Data,  Timbro e Firma   L’APPALTATORE [Capogruppo ]  

________________________________________________ 

Data,  Timbro e Firma   [eventuale L’Impresa esecutr ice 

/Mandante]_______________________________________  

 
 
I l  Direttore Dei  Lavori ,  per quanto di  sua competenza,  attesta la  coerenza con le  r isultanze 
del la  contabil ità  generale di  r iferimento 
 
Data,  Timbro e Firma      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
______________________________________ 
 
N . B . :  L A  D I C H I A R A Z I O N E  D E V E  E S S E R E  C O R R E D A T A  D A  F O T O C O P I A ,  N O N  A U T E N T I C A T A ,  D I  D O C U M E N T O  D I  
I D E N T I T À  D E L  S O T T O S C R I T T O R E  

 


