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Repertorio n. Raccolta n.
T&C — Traghetti e crociere s.r.1.
Via Baiona, 151 48123 Ravenna
Codice Fiscale 02050340393
REPUBBLICAITALIANA
CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI
«PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO, ADEGUAMENTO VIA
TRATTAROLI, AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRIVATO (Il STRALCIO)
PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, le parti:

- T&C Traghetti e crociere s.r.l. con sede in Ravenna, Via Baiona, 151 codice fiscale n.

02050340393, rappresentata da , (cod. fiscale )
nato a il , domiciliato per la carica presso la sede di
T&C Traghetti e crociere s.r.l., nella sua qualita di ;

- , codice fiscale n. , con sede in via , -

(d’ora in poi denominato “APPALTATORE”), rappresentato da il Sig.

(cod.fis. _ ~~ )nat a il e residente
in via , n. R il quale dichiara di intervenire come in
effetti interviene non in proprio ma nella sua qualita di , con 1 poteri
risultanti dalla , che in copia si allega al presente atto

PREMESSO
- che, con del sono stati approvati il progetto

esecutivo dei lavori di «Parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento via
Trattaroli, ampliamento parcheggio privato (Il stralcio) presso I’area di T&C Traghetti
e Crociere srl », e le modalita di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60, co. 1, del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio criterio

di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa, per un importo
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complessivo dell’appalto stimato in € 2.978.520,99 (diconsi in lettere euro duemilioni
novecentosettantottomilacinquecentoventi/99), di cui € 2.831.693,65 (diconsi in lettere
euro duemilioniottocentotrentunmilaseicentonovantatre/65) per lavori a corpo, soggetti
a ribasso, ed € 146.827,34 (diconsi in lettere euro
centoguarantaseimilaottocentoventisette/34) per oneri per ’attuazione dei piani per la

sicurezza, predeterminati dall’ Amministrazione e non soggetti a ribasso;

- che, con del . . di T&C Traghetti e crociere s.r.l.,a
seguito di procedura aperta , I’appalto in oggetto ¢ stato aggiudicato a

“ 7 di ¢ “ sopra descritto [in caso di

consorzi, aggiungere:che ha indicato I’impresa 7 di

113

“ quale impresa esecutrice] per il prezzo, €i-€

(diconsi in lettere euro ), cui va aggiunto I’importo per oneri

della sicurezza, pari a € 146.827,34 predeterminati da T&C Traghetti e crociere

s.r.l., per un importo contrattuale complessivo di € (diconsi in lettere
euro ), a seguito del ribasso del _, %
(diconsi in lettere virgola per cento) offerto

dall’ APPALTATORE sull’importo dei lavori posto a base di gara;

- che i costi aziendali del’APPALTATORE concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nell’importo
risultante dal ribasso offerto ed indicati ai sensi dell’art. 95, co. 10, del d. 1gs. 18.04.2016,

n.50 e sm.i, ammontano ad € (diconsi in lettere euro

)

- che i costi della manodopera dell’APPALTATORE compresi nell’importo risultante
dal ribasso offerto e indicati ai sensi dell’art. 95, co. 10, del d. Igs. 18.04.2016, n.50 e

s.m.i., ammontano ad € . (diconsi in lettere euro );

- che con Lettera di incarico del 30/04/2021 ¢ stato incaricato 1’Ing. Stefano Dosi, libero
professionista, in qualitda di Direttore dei Lavori (in seguito “D.L.”) dell’appalto in
argomento,

Pagina 3 di 61



- come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento,

(d’ora innanzi: “R.U.P.”) con Verbale in data , le

verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, di cui al comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo e, pertanto, 1’aggiudicazione ¢ divenuta
efficace e nulla osta alla stipula del contratto;

- che T&C Traghetti e crociere s.r.l ha provveduto, dopo I’aggiudicazione,
alla verifica dei conteggi contenuti nella “Lista delle lavorazioni e delle forniture”
presentata dall’APPALTATORE, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari
*[inizia] [e, se nel caso] e correggendone, ove riscontrati errori di calcolo, i prodotti o
la somma [0, se nel caso] e, riscontrata discordanza tra il prezzo complessivo risultante
da tale verifica ed il prezzo complessivo dipendente dal ribasso percentuale offerto, ha
proceduto a correggere tutti i prezzi unitari in modo costante in base alla percentuale di
discordanza* [finisce]

[oppure]: **[inizia] e, verificatine i prodotti o la somma ha riscontrato la concordanza
tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica ed il prezzo dipendente dal ribasso
percentuale offerto;** [finisce]

- cheacarico del’ APPALTATORE non sussistono le misure di prevenzione di cui all’
art. 6 del d. Igs. n. 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”) o una delle cause ostative previste
dagli art. 67 e 76 del Codice antimafia, come risulta dalla documentazione ricevuta ai
sensi dell’art. 84 e seguenti del Codice Antimafia dal Prefettodi _ [oppure] [che la
richiesta di documentazione antimafia ai sensi dell’art. 84 del Codice Antimafia a carico
del’APPALTATORE ¢ stata inviata in data __. . .dal portale della Banca Dati
Nazionale Antimafia (protocollo BDNA n. ) e che, essendo decorso il termine dei
30 giorni previsto dal Codice Antimafia, la Stazione appaltante puo procedere anche in

assenza della documentazione];

- che il DURC relativo al’ APPALTATORE (nr. Protocollo
INAIL Scadenza validitd) € regolare ed ¢ stato acquisito tramite il
sistema Durc On Line ed acquisito con ns. prot. N. del ;

TUTTO CIO' PREMESSO
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quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le parti convengono e
stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del Contratto

11  Oggetto del presente contratto ¢ la realizzazione, sulla base del progetto esecutivo,
dei lavori di realizzazione di «Parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento via
Trattaroli, ampliamento parcheggio privato (Il stralcio) presso I’area di T&C Traghetti
e Crociere srl », meglio descritti ¢ da espletarsi secondo i termini, condizioni e
prescrizioni del “Capitolato Speciale d’ Appalto” e degli altri elaborati di progetto, che
di T&C Traghetti e Crociere srl affida al’ APPALTATORE che, a mezzo del Sig.

accetta senza riserva alcuna.

Art. 2. Norme regolatrici e documenti del contratto

21 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita
dedotti e risultanti dal presente Contratto, nonché dal C.S.A. e dagli altri elaborati
progettuali i cui termini, patti, condizioni e prescrizioni si intendono qui integralmente
riportati e ritrascritti, che '"APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare in ogni
sua parte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

22 Si osservano e si applicano, per quanto compatibili:

a. la normativa in materia di appalti pubblici per quanto richiamata;

b. il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e s.m.i. e le altre normative, nessuna esclusa, emanate ed emanande in materia
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia
previdenziale, assistenziale e retributiva;

¢. il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., recante norme in materia
ambientale, il D.M. 01.04.1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione dei modelli
e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti”’, oltre 1’ulteriore
normativa in materia ambientale in quanto compatibile ed applicabile a quanto forma
oggetto del Contratto;
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d. la normativa in materia antimafia;

e. le disposizioni del Codice civile in quanto applicabili al presente Contratto;

f lalegge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

g. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento
approvati e pubblicati sul sito dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale, come previsto dal successivo Art. 9;

h. il “Codice della Strada” (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e il “Codice della
Navigazione” (REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327);

i le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorita ed Amministrazioni,
nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo
al’APPALTATORE, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente contratto,
restando fin d’ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o
limitazioni a carico e/o danno del’APPALTATORE, quest’ultimo non pud vantare
nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti di T&C Traghetti e Crociere srl avendo
di cio gia tenuto conto nel formulare 1’offerta;

J laLegge 5 novembre 1971, n.1086 e s.m.i., nonché i suoi decreti attuativi;

k. la Legge 2 febbraio 1974, n.64 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i suoi
decreti attuativi;

L il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle Norme
tecniche per le costruzioni”;

m. la Circolare C.S.LL.PP. n.07 del 21 gennaio 2019 - Istruzioni per I’applicazione delle
nuove «Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17/01/2018;
n. dalle norme dell’Associazione Elettronica Italiana (A.E.I) e del Comitato
Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell’ex E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni)
per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

0. le norme emanate dal CNR e le norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate,
e tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate
nel corso dell'esecuzione del presente appalto;

p- le prescrizioni che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
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competenti organi tecnici, relative all’impiego di materiali e macchine per i quali non si
abbiano norme ufficiali, se all’Ufficio di D.L ne faccia richiesta;

¢. le prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorita ed Amministrazioni,
nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo
al’APPALTATORE, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente Contratto,
restando fin d’ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o
limitazioni a carico e/o danno del’APPALTATORE, quest’ultimo non pud vantare
nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti di T&C Traghetti e Crociere srl, avendo
di cio gia tenuto conto nel formulare 1’offerta;

23 In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni di cui al comma 2.2 che
precede, quelle contenute nel C.S.A. e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati
progettuali richiamati, prevalgono le norme e prescrizioni di cui al precedente comma
2.2.

24 Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, per quanto non
vengano ad esso materialmente allegati i seguenti elaborati di progetto esecutivo,
sottoscritti dall’APPALTATORE quale segno di piena ed incondizionata accettazione e,

in particolare:

A: Relazione tecnica generale

B Relazione tecnica e calcoli impianto fognario

C Relazione tecnica impianto antincendio

D: Relazione tecnica strutture (basamento torri faro)
E Relazione tecnica impianto elettrico

F Relazione tecnica del verde

G Piano di manutenzione

HI1: Piano di sicurezza e coordinamento

H2: Fascicolo Tecnico

I Cronoprogramma

L Computo metrico estimativo

M: Elenco prezzi

N Capitolato speciale appalto
Lista delle lavorazioni o forniture previste per 1’esecuzione dell’opera o
dei lavori

Contratto d’appalto
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tav. 1: inquadramento area di intervento — stato attuale

tav. 2:  aree da pavimentare: dettaglio stratificazione del parcheggio
tav. 3:  impianto fognario

tav. 4: impianto di illuminazione nuove torri faro

tav. 5: impianto antincendio

tav. 6: recinzione e cancelli

tav. 7.  segnaletica orizzontale & verticale

tav. 8:  sistemazione area a verde

tav. 9: adeguamento via trattaroli

tav. 10: struttura nuova torre faro

che vengono consegnati al R.U.P., che ne curera la conservazione.

Art. 3. Ammontare del Contratto
31 L'importo del presente contratto da compensarsi a corpo, ammonta ad

€ (diconsi in lettere euro /_)[ non

superiore all’importo soggetto a riduzione in sede di offerta], per lavori a corpo, oltre ad
€ 146.827,34 (per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza predeterminati da
T&C Traghetti e Crociere srl, compresi nell’importo complessivo dell’appalto e
nell’importo di contratto, non soggetti a ribasso.

32  Siprecisa che i richiami al computo metrico estimativo del progetto esecutivo ed
alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo,
poiché il loro valore ¢ meramente indicativo delle modalita di determinazione del prezzo
complessivo.

33  L’ammontare complessivo contrattuale ¢ non imponibile I[IVA ai sensi e per gli
effetti di cui all’ex co. 1, n. 6, art. 9 del D.P.R. 633/72.

34  Eventuali e non previste lievitazioni di costi e/o maggiori difficolta esecutive, ivi
comprese quelle di cui all’art. 1664, a richiedere e¢/o pretendere maggior compensi,

risarcimenti o indennizzi di sorta, fatto salvo unicamente quanto previsto dall’art. 106

del Codice.
Art. 4. Esecuzione dell’appalto: misure organizzative ed obblighi a carico
del’APPALTATORE

41  Quanto previsto dal presente Contratto viene eseguito dall’APPALTATORE a
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proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri in maniera tale che le lavorazioni
da eseguirsi risultino a regola d’arte, con I’osservanza piena ed incondizionata di quanto
previsto nel CSA., negli elaborati progettuali ad esso allegati, di tutte le norme, termini,
prescrizioni, condizioni € modalita contenuti e/o riportati e/o comunque richiamati nel
presente Contratto e nei documenti di cui al precedente Art. 2.

42 L’APPALTATORE ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine durante
I’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e del cantiere, ne assicura 1’organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione ed ha I’obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le relative norme di legge e di regolamento, con esplicito riferimento all’art. 6
del C.G.A.

43 [nell’ipotesi in cui la direzione sia affidata a soggetto diverso da uno dei
Direttori tecnici indicati nell’attestato SOA, tale affidamento & subordinato alla previa
dimostrazione, da parte dell’APPALTATORE, che il soggetto di cui trattasi sia un
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire secondo le
previsioni del capitolato speciale]: [Inizia] *La direzione del cantiere ¢ stata affidata al
geom./ing. nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 23 del CSA.
direttore tecnico dell’ APPALTATORE [se del caso: Capogruppo] cosi come risultante
dal certificato S.O.A.. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere*[finisce].

OPPURE: [nell’ipotesi in cui I’APPALTATORE non conduca direttamente i lavori, deve
depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del
C.G.A,, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stessa stazione appaltante]: [Inizia] **La direzione del cantiere ¢ stata
affidata al geom./ing. direttore tecnico cosi, come risultante dal

certificato S.O.A. della Mandante/ Impresa consorziata esecutrice

(giusta procura speciale rep. n. del , a rogito Notaio ’s

registrata all’Agenzia dell’Entrate di in data al n. ) con
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I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare in qualita di delegato
del’APPALTATORE anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.**[finisce]

44 L’APPALTATORE ¢ "unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per
qualsivoglia titolo e/o causa, dei danni verificatisi durante I’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del
personale ivi operante, della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e immobili anche
di terzi, conseguenti all’esecuzione dei lavori, anche se causati da eventi fortuiti, salvo
che non provi che non siano a lui imputabili. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’APPALTATORE per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.

45 Oltre agli obblighi e alle prescrizioni previste dal C.S.A., in particolare,
L’APPALTATORE:

a. solleva sia T&C — Traghetti e crociere srl sia il D.L. da ogni e qualsiasi responsabilita
e/o intervento, di qualsivoglia natura e/o genere, presente o futuro, con riferimento al
contratto;

b. tiene interamente indenne e manlevata T&C — Traghetti e crociere srl da ogni e
qualsiasi responsabilita che dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa,
in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in
occasione dell’esecuzione del Contratto;

¢ tiene interamente indenne e manlevata T&C — Traghetti e crociere srl ed i suoi
dirigenti, dipendenti, tecnici e preposti, assumendoli a proprio carico, da ogni e qualsiasi
responsabilitd, danno, azione — anche a titolo esecutivo - ricorso, rivendicazione,
molestia e/o condanna, che essa T&C — Traghetti e crociere srl e/o essi dirigenti,
dipendenti, tecnici e preposti possano subire, e/o derivare, da parte di chiunque e per
qualsivoglia motivo, titolo e/o causa dipendente dal presente Contratto;

d. consegna gli elaborati “As Built” ai fini del pagamento di ogni S.A.L. ¢ della rata di
saldo, qualora sussistano opere che ne giustifichino la redazione;
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e. assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione a T&C —
Traghetti e crociere srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia
di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

46 L’APPALTATORE ¢ consapevole che i requisiti di partecipazione e le
qualificazioni richieste in fase di gara debbono essere possedute dai concorrenti non solo
alla data di presentazione dell’offerta, ma anche in ogni successiva fase del procedimento
di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuita, e si
impegna a dare immediata comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi
e/o soggettivi dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta.

Art. 5. Mezzi, attrezzature, ed impianti per lo svolgimento dell’appalto

51 L’APPALTATORE ha la disponibilita per tutta la durata dell’appalto di tutti i
mezzi, attrezzature e impianti necessari per l’esecuzione dell’appalto, in completa
efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazioni e permessi in regola ed in corso
di validita. L’APPALTATORE si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con
altri idonei ed in perfetta efficienza, se I’Ufficio di D.L a suo insindacabile giudizio, lo
ritenesse necessario.

52 L’APPALTATORE si impegna ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri
idonei ed in perfetta efficienza, se 1’Ufficio di D.L., a suo insindacabile giudizio, lo
ritenesse necessario.

53 L’APPALTATORE si obbliga altresi a condurre direttamente 1’appalto, salva la
facolta di subappalto ai sensi dell’Art. 19 del presente Contratto e nel rispetto delle
previsioni di cui all’art. 45 del CSA.

Art. 6. Obblighi in materia di personale

6.1 I Lavori sono eseguiti dall’ APPALTATORE [se del caso: impresa consorziata
esecutrice] con personale sottoposto al proprio coordinamento, i cui nominativi sono
forniti all’Ufficio di D.L entro 24 ore dalla convocazione per la consegna dei lavori,
salvo quanto previsto in materia di subappalto.
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62 L’APPALTATORE si obbliga altresi ad applicare al personale impiegato nelle
attivita oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni di lavoro, nonché integrativi di lavoro, in vigore alla data di stipula del
presente Contratto ed il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
I"attivita oggetto dell’appalto, svolta dall’ APPALTATORE anche in maniera prevalente,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, obbligandosi
altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione.

63 I suddetti obblighi vincolano I’APPALTATORE per tutto il periodo di validita
del Contratto fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui ¢ titolare e da ogni altra qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

64 L'APPALTATORE, altresi, si obbliga e si impegna ad applicare e a far applicare
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori comunque presenti in cantiere tutte le
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i lavoratori dalla vigente normativa, anche
ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ivi comprese le norme regolamentari
e le ordinanze emesse dalle competenti Autorita in materia.

65 Nel rapporto intercorrente con T&C — Traghetti e crociere srl
I’APPALTATORE ¢ solidalmente responsabile con 1il(i) subappaltatore(i)
dell’osservanza delle norme richiamate nei due commi che precedono da parte dello (gli)
stesso (i) subappaltatore (i) nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in
cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

6.6 11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’APPALTATORE
dalla responsabilita di cui al comma precedente, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
che T&C — Traghetti e crociere srl intende far valere.
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6.7 T&C — Traghetti e crociere srl resta nel modo piu assoluto estranea ai rapporti
giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di personale da parte
del'lAPPALTATORE che rimane obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire il
personale che non risultasse di gradimento di T&C — Traghetti e crociere srl.
68 Tutti gli operai devono essere forniti di idonea documentazione identificativa ai
sensi di legge che deve, a richiesta di T&C — Traghetti e crociere srl, essere esibita a
quest'ultima. L’APPALTATORE si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di T&C —
Traghetti e crociere srl I’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni
sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di
contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
69 L’APPALTATORE, nel caso in cui intenda far eseguire attivita o lavorazioni
fuori dal normale orario lavorativo, come pure nei giorni festivi, deve
concordare/chiederne autorizzazione con sufficiente anticipo all’ufficio della D.L. e al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (d’ora in poi“C.S.E.”).
6.10 Se, a richiesta del’ APPALTATORE, il D.L. autorizzasse il prolungamento
dell’orario, ’APPALTATORE non ha diritto a compenso od indennita di sorta ma ¢
tenuto, invece, a rimborsare a T&C — Traghetti e crociere srl le maggiori spese di
assistenza.
611 L APPALTATORE si obbliga e si impegna a rispettare quanto previsto a suo
carico dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e ad assicurare nei confronti di tutti i lavoratori impiegati
per lo svolgimento dei lavori la piena e completa osservanza della normativa in materia
di sicurezza e prevenzione degli infortuni, secondo anche quanto previsto in materia nel
C.S.A.
6.12 L’APPALTATORE ha [I’obbligo di trasmettere al D.L. all’atto della
sottoscrizione dello Stato Avanzamento Lavori (d’ora innanzi: “S.A.L.”) e del Conto
Finale di cui al successivo art. 24
- D’indicazione delle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, da riportarsi in
apposita lista settimanale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14, co. 3, del D.M.
7 marzo 2018, n. 49, per la verifica del D.L. o suoi delegati.
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- tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera, ed in particolare copia del
versamento delle ritenute, delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti
i lavoratori (identificati dal codice fiscale) impiegati nell'esecuzione del Contratto. L'
elenco deve contenere per ciascun dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate
in esecuzione dell'affidamento, alle giornate di lavoro effettivo, alla percentuale di
avanzamento dei lavori, ' ammontare della retribuzione corrisposta per la
prestazione, corredata da copia dei bonifici bancari o dichiarazione/certificato della
banca dal quale si evinca I’avvenuto pagamento, il dipendente destinatario del
pagamento, la mensilita oggetto del pagamento e il nominativo/ruolo e
organizzazione di chi ha disposto il pagamento ed il dettaglio delle ritenute fiscali
eseguite nei suoi confronti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione
affidata da T&C — Traghetti e crociere srl.
6.13 In caso di mancato rispetto della data fissata per ’inoltro delle suddette notizie e
documentazione, soggette a verifica ed approvazione da parte del D.L., non si procede
alla liquidazione del Certificato di Pagamento dello S.A.L. contabilizzato, di cui al
successivo Art. 18.3.
614  Nei casi di inadempienza contributiva o nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale impiegato nell’esecuzione del contratto di cui, rispettivamente, al commi 5
e 6 dell’articolo 30, del Codice, T&C — Traghetti e crociere stl corrisponde direttamente
al soggetto creditore, secondo le modalita ivi indicate, la somma oggetto
dell’inadempienza accertata, che viene trattenuta dal primo certificato di pagamento
utile. Nel caso in cui il credito maturato dall’APPALTATORE risulti insufficiente a tale
scopo, T&C — Traghetti e crociere srl procede all’escussione della garanzia fideiussoria
per I’importo residuo.
6.15 L’APPALTATORE ha I’obbligo di dimostrare entro il termine per 1’emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione di cui al successivo Errore. L'origine riferimento
non ¢ stata trovata., mediante la trasmissione delle relative certificazioni al D.L., il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e 1’estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la
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mano d’opera impegnata (oneri retributivi e contributivi del personale impiegato ivi
incluso eventualmente dal/i subappaltatore/i).

6.16 In caso di mancato rispetto della data fissata per I’inoltro delle suddette notizie
e documentazione, si sospende la liquidazione del Certificato di pagamento relativo alla
“Rata di Saldo - Conto Finale”, di cui al successivo Art. 18.9, limitatamente alla quota
determinata dal D.L., e ’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20%, di cui
al successivo Art. 12.7, viene trattenuta da T&C — Traghetti e crociere srl fino
all’adempimento delle condizioni suddette.

Art. 7. Obblighi in materia di sicurezza

71 L’APPALTATORE nomina il Responsabile della sicurezza che deve dialogare
e collaborare con il C.S.E. durante l'esecuzione dei lavori per mantenere continuamente
aggiornato il Piano di Sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche.

72 L’APPALTATORE si impegna a fornire tempestivamente al C.S.E. gli
aggiornamenti del proprio Piano Operativo di Sicurezza ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

73 Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell' APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del Contratto in suo danno.

Art. 8. Security

81 Qualora il cantiere o le vie di accesso allo stesso siano attigue o interne ad un
terminal portuale I’APPALTATORE, per quanto applicabili, fa proprie, si conforma ed
esegue le procedure e le misure aggiuntive di sicurezza previste nel Piano di sicurezza
dell’impianto portuale (PFSP) vigente nei luoghi di esecuzione del lavoro, si adegua alle
eventuali variazioni e/o correttivi apportati al piano stesso e alle procedure operative nel
tempo definite e fornisce tutte le informazioni ad esso relative o, comunque, in proprio
possesso, per la corretta attuazione di tale piano.

82 E’ obbligo dell’APPALTATORE (nel caso di consorzio impresa consorziata
esecutrice), ove necessario, chiedere di volta in volta ai soggetti direttamente interessati
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le informazioni attinenti a tali piani necessarie per il puntuale adempimento di quanto ivi
previsto, attenendosi, inoltre, a quanto disposto in materia di controllo accessi dalle
amministrazioni competenti e dotare il proprio personale degli appositi badge ed
autorizzazioni per accedere alle aree demaniali del porto di Ravenna.

83 Tutti gli oneri ed i costi connessi €/0 conseguenti a quanto sopra prescritto sono
ad integrale ed esclusivo carico del’APPALTATORE, senza che per essi detto
APPALTATORE possa aver titolo per vantare e/o pretendere maggiori compensi,
risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

Art. 9. Obblighi in materia di riservatezza e trattamento dati - Disposizioni
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e del
Codice di comportamento

91 L’APPALTATORE considera tutte le conoscenze, le informazioni, i documenti
ed ogni altro dato che divengono allo stesso noti in conseguenza o in occasione
dell'esecuzione del presente Contratto, come strettamente riservati. Gli stessi non
possono, pertanto, esser usati in alcun modo né rivelati ad alcuno senza la preventiva
autorizzazione scritta di T&C — Traghetti e crociere srl, né possono essere impiegati in
modo diverso da quello occorrente per I’esecuzione degli impegni assunti. Tali
informazioni e documenti non possono, inoltre, essere utilizzati all'interno
dell'organizzazione del’APPALTATORE in alcun altro modo e ambito che non sia
strettamente connesso all'esecuzione degli interventi oggetto del presente Contratto.

92 L’APPALTATORE non puo effettuare comunicazioni pubblicitarie relative al
presente appalto senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta T&C —
di Traghetti e crociere srl, con l'approvazione dei testi di tali comunicazioni.

93 Qualsiasi violazione dei doveri di segretezza e riservatezza previsti dal presente
articolo e dalla normativa vigente comporta le responsabilita civili e penali di legge: ¢
fatto, pertanto, assoluto divieto all’APPALTATORE di divulgare, in qualsiasi forma e/o
mezzo e/0 scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di
obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con T&C — Traghetti e crociere
srl ed ¢ altresi obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto
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del d.lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 nonché dei diritti di T&C —
Traghetti e crociere srl e degli interessati o e dei principi di stretta pertinenza.

94 Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.Igs. n. 196/03, e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’appalto oggetto
del presente Contratto vengono trattati per i soli fini attinenti all’esecuzione delle relative
prestazioni. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto
rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente
necessario alle finalita perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso, per
I’interessato, i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti d.lgs. n. 196/03 e di cui agli artt. dal 15
al 22 del Regolamento UE 2016/679.

I dati cosi raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente
procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del
trattamento ¢ T&C — Traghetti e crociere srl.

Tutti 1 dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’APPALTATORE; in
difetto, si puo determinare I’impossibilita per T&C — Traghetti e crociere srl di dar corso
all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente.

L’APPALTATORE si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, per quanto compatibili, al
rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n.
62/2013, nonché del “Codice di comportamento” e del “Piano di Prevenzione delle
Corruzione e della Trasparenza” dell’ Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale (pubblicati sul Portale Amministrazione Traspartente dell’ Autorita,
sezione Disposizioni generali) che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli
obblighi di comportamento comportera per la stazione appaltante la facolta di risolvere
il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave.

95 L’APPALTATORE si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato
o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che
hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attivita
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negoziali per conto della stazione appaltante nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi, secondo quanto previsto dall’ art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

9.6 L’APPALTATORE dovra comunicare ad eventuali imprese subappaltatrici e/o
subcontraenti che si applicano le disposizioni derivanti dal “Codice di comportamento”
e dal “Piano di Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza” adottati dall’ Autorita
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (pubblicati sul Portale
Amministrazione  Trasparente dell’Autorita, sezione Disposizioni generali).
L’Appaltatore ha l'obbligo di accertarsi che le disposizioni siano rispettate
nell’esecuzione dei subappalti anche dai propri collaboratori ed eventuali contraenti.
Art. 10. Obblighi in materia di proprieta industriale

10.1 T&C — Traghetti e crociere srl non assume alcuna responsabilita nel caso in cui
I’APPALTATORE abbia usato, nell’esecuzione degli interventi oggetto del presente
Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

102 L’APPALTATORE assume 1’obbligo di tenere indenne T&C — Traghetti e
crociere srl da tutte le rivendicazioni, le responsabilita, le perdite, costi ed i danni pretesi
da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilita ad essi relativi a
seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di privativa
industriale, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita,
gestione, od uso di una o piu macchine, impianti, apparecchiature, componenti anche
software, tecnologie di cui al presente Contratto.

103 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi
rivendicazione o questione o pretesa di terzi, di cui al presente articolo, di cui sia venuta
a conoscenza.

104 Nel caso di provvedimento giudiziale, anche solo a carattere provvisorio, che
inibisca o definitivamente impedisca, in tutto od in parte, [’uso o la gestione da parte di
T&C — Traghetti e crociere sl delle opere eseguite, ’APPALTATORE a suoi esclusivi
rischio e spese deve porre in essere tutto quanto necessario per eliminare la violazione,
sempre che cio0 sia possibile senza pregiudicare la sicurezza, I’integrita e la funzionalita
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delle opere eseguite.

105 E’ fatta salva la facolta per T&C — Traghetti e crociere srl di escutere, a fronte
delle garanzie assunte dall’APPALTATORE al riguardo, la garanzia definitiva da
quest’ultimo presentata di cui al successivo Art. 12, fermo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

Art. 11. Obblighi a carico del' APPALTATORE

111 Oltre agli oneri previsti nelle normative applicabili nonché quelli contenuti nel
C.S.A., sono a carico dell'APPALTATORE i seguenti ulteriori oneri:

a. La rapida formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dei lavori, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere da costruire, nonché la pulizia e la manutenzione di detto cantiere,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e di tutte le persone addette.

b. L'apprestamento e la manutenzione di un locale ad uso ufficio con servizi per la D.L.
nella zona dei lavori stessi, nel sito che € indicato da essa D.L., arredato, illuminato e
climatizzato.

¢. La conservazione di tutte le informazioni relative ai lavori nonché i disegni esecutivi
e una serie di fotografie riunite in album dimostranti le varie fasi di lavoro in due
esemplari, comprese tutte le notizie necessarie alla regolare tenuta del giornale dei lavori.
d. L'obbligo di fornire alla D.L. gli strumenti, i segnali ed il personale per i rilievi ed i
controlli dei tracciamenti, i natanti, gli scandagli, ecoscandagli, i saggi e le misurazioni,
facilitando in tutti i modi possibili tali operazioni.

e. La manutenzione fino all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione
delle opere realizzate.

f. 1I pagamento delle tasse per la concessione di permessi demaniali e comunali per
l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per le licenze
temporanee di passi carrabili.

g. Tutte le spese del contratto, registrazione, copia degli atti, ecc..

h. L'elaborazione, su richiesta della D.L., di tutti i piani di dettaglio necessari all’opera.
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La D.L. ha facolta di inserire qualsiasi modifica che ritenesse necessaria, senza che per
questo 'APPALTATORE possa accampare diritti di sorta.

112 L’APPALTATORE deve consegnare a T&C — Traghetti e crociere srl, gli
elaborati “as-built” delle opere realizzate. Per “As Built” si devono intendere i disegni
dettagliati di tutto il progetto predisposti dall’APPALTORE mediante 1’aggiornamento
degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, come approvati da T&C — Traghetti e
crociere srl, per effetto delle modifiche introdotte, durante 1I’esecuzione dei lavori. Gli
“As Built” sono consegnati entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei lavori,
di cui al successivo Art. 14.6, sia in copia cartacea (n. 1 copia) sia su supporto digitale
(sia files in formato PDF sia files di elaborazione in formato DWG) e a tale consegna ¢
subordinato, come previsto al successivo Art. 18, il pagamento del Conto Finale/Rata
di Saldo. Se tale documentazione cartacea ¢ digitale non viene presentata, T&C —
Traghetti e crociere srl incarica altro professionista della redazione dei disegni mancanti,
addebitandone le relative spese al’APPALTATORE, aumentate del 15% a copertura
delle spese generali sostenute a tale fine da T&C — Traghetti e crociere srl

13 L’APPALTATORE, inoltre, dovra rispettare i seguenti obblighi:

a. Nomina del responsabile della sicurezza di cui al precedente Art. 7.1

b. Entro il termine perentoriamente stabilito dal D.L., decorrente dall’efficacia del
certificato di ultimazione lavori, 'APPALTATORE deve sgomberare completamente il
cantiere da materiali, mezzi d'opera ¢ impianti di sua proprieta [se del caso: eventuale
subappalto]. Tutti i danni causati alle opere o terzi in genere in seguito a mancato o
ritardato sgombero dei residui, devono essere riparati o rimborsati dall APPALTATORE
a sua totale cura e spese.

114 Il mancato adempimento di solo uno degli obblighi di cui al presente articolo,
fatta salva ogni altra conseguenza, comporta la sospensione dei pagamenti dovuti
all’APPALTATORE che si protrae per tutta la durata della inadempienza.

Art. 12. Garanzia definitiva

121 A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni 'APPALTATORE, in conformita
al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, ha costituito apposita garanzia definitiva sotto forma di
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[cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o garanzia, secondo
quanto previsto dagli art. 93 e 103 del Codice] pari al 10% dell’importo contrattuale.
122 [in caso di prestazione di garanzia fideiussoria] La fidesiussione n. e

stata rilasciata in data da [imprese bancarie o

assicurative di cui all’art. 93, co. 3, del Codice] con sede in , via

n. _, Agenzia di , ed ¢ stata prodotta, in originale prima

della sottoscrizione del presente contratto.

123  La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

124 L’APPALTATORE procede alla reintegrazione della garanzia definitiva, su
richiesta di T&C — Traghetti e crociere srl, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte
ed alle proroghe /o0 integrazioni richieste da T&C — Traghetti e crociere srl, in caso di
Varianti e/o Atto di sottomissione/Aggiuntivi sottoscritti a copertura dei restanti lavori
da eseguire; in caso di inottemperanza, la reintegrazione viene effettuata a valere
sull’ammontare residuo, ancora da corrispondere all’APPALTATORE.

125 [in caso di prestazione di garanzia fideiussoria] La garanzia deve essere
conforme allo Schema Tipo n. 1.2 di cui all’Art. 5 del’ALL.A al D.M. 19 gennaio 2018,
n.31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, C.C., nonché la
sua operativita entro 15 gg a semplice richiesta scritta da T&C — Traghetti e crociere srl
126 La garanzia definitiva & progressivamente svincolata ai sensi del co. 5 dell’art.
103 del Codice nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo
¢ automatico, senza necessita di nulla osta da T&C — Traghetti e crociere srl, con la sola
condizione della preventiva consegna, da parte dell' APPALTATORE all'istituto garante,
dello Stato Avanzamento Lavori, debitamente emesso dal D.L. e sottoscritto, e del
relativo Certificato di Pagamento in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
12.7 L’ammontare residuo, pari al 20%, viene svincolato alla data di emissione del
Certificato di Collaudo “Finale” provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori, se successiva, come
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risultante dal Certificato di ultimazione lavori, purché nulla osti da parte di T&C —
Traghetti e crociere srl alla restituzione della stessa a garanzia dei diritti dei creditori che
abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi e, quindi, solo dopo che
I’ Appaltatore abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 6.13.

128 T&C — Traghetti e crociere srl ha diritto di valersi della garanzia definitiva per
I’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione
degli obblighi di cui al presente Contratto.

Art. 13. Responsabilita verso terzi e assicurazione

13.1 L’APPALTATORE ¢ I’'unico responsabile sia civilmente che penalmente per
ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto, anche se causati da eventi fortuiti e, pertanto, dichiara sollevati ed
indenni da ogni molestia a giudizio, sia T&C — Traghetti e crociere stl sia il personale
preposto per conto della stessa alla D.L.

132 Inoltre, ’APPALTATORE si obbliga a manlevare e mantenere indenne T&C —
Traghetti e crociere srl da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente promossa nei
confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative
direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

133 Al sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice e del D.M. 123/04, ’APPALTATORE
ha costituito e prodotto [oppure: costituisce e trasmette almeno 10 giorni prima della
Consegna dei lavori] in originale polizza che tenga indenne T&C — Traghetti e crociere
srl, anche nella qualita di D.L. e/o di proprietario delle opere preesistenti, da tutti i rischi
di esecuzione relativi all’appalto che causino danni materiali o diretti alle cose assicurate,
ed in particolare dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

134 Per quanto attiene la polizza assicurativa di cui all'art. 103, co. 7 del Codice,
dovra essere stipulata apposita polizza “Contractor’s All Risks - CAR”, conforme allo
schema tipo 2.3 del D.M. n. 123 del 12.03.04 che, ancorché abrogato, ¢ assunto quale
riferimento per contenuti e condizioni che deve possedere tale polizza. La suddetta
polizza ha lo scopo di tutelare T&C — Traghetti e crociere srl da tutti i rischi di esecuzione
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e coprire eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di opere anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati durante 1’esecuzione
dei lavori oggetto del presente Contratto, compresa una copertura per le spese di
demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilita civile verso terzi.
135 La polizza assicurativa deve prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le
correlate coperture assicurative:

a) PARTITA 1 — OPERE la somma assicurata deve essere non inferiore all’importo
contrattuale dei Lavori, come risultanti dall’applicazione della relativa percentuale di
ribasso offerta, inclusi oneri per la sicurezza, al lordo dell’l.V.A., se dovuta;

b) PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata ¢ quantificata in €
500.000 (diconsi euro un cinquecentomila/00);

c) PARTITA 3 — DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata ¢ quantificata
in € 500.000 (diconsi euro cinguecentomila /00);

Con riferimento alla RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI,
la somma assicurata (massimale/sinistro) deve essere non inferiore ad € 500.000
(diconsi euro cinquecentomila/00).

136 T&C — Traghetti e crociere srl e, per essa, la D.L., ha il diritto di verificare che
gli importi assicurati siano sempre corrispondenti alle somme che dovevano essere
assicurate.

13.7 L’APPALTATORE ha, inoltre, prodotto integralmente, e non a mezzo della sola
scheda tecnica, originale o copia legalizzata nelle forme di legge della polizza di
assicurazione e delle relative appendici. Da tali documenti deve risultare I’avvenuto
pagamento del premio da parte dell’ APPALTATORE.

138  L’efficacia delle coperture assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, se successiva, come risultante dal Certificato di ultimazione lavori, c.d.
“generale”, fermo quanto ulteriormente previsto in materia dall’art.5, lettere ¢) ¢ d), dello
Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004.
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139 Le polizze assicurative non prevedono ipotesi di rischi esclusi e/o casi di
inoperativitd che siano incompatibili o in insanabile contrasto con l’oggetto delle
obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ovvero con le modalita ed i luoghi di
esecuzione delle stesse.

1310  Nel caso in cui, a motivato giudizio di T&C — Traghetti e crociere srl dal
contenuto della polizza o delle relative appendici, dovesse risultare in qualche modo
compromessa la tutela dell’interesse pubblico, T&C — Traghetti e crociere srl ha sempre
la facolta di chiedere le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della
polizza di assicurazione.

1311 Resta ferma I’intera responsabilita dell’APPALTATORE anche per danni non
coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

1312 L’APPALTATORE ¢ tenuto, a richiesta di T&C — Traghetti e crociere srl, ad
apportare alle proprie assicurazioni quelle integrazioni o modifiche che risultassero
necessarie per far si che dette coperture si mantengano idonee rispetto alla natura e
tipologia dei lavori da eseguire, e/o alle modalita di esecuzione, per effetto ad esempio
di Varianti e/o Atti di sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti.

1313  Qualora le coperture assicurative C.A.R. ¢/o R.C.T. di cui sopra venissero meno,
in tutto o in parte, per qualsiasi causa o ragione, ’APPALTATORE ¢ tenuto a darne
immediato avviso di T&C — Traghetti e crociere srl ed a provvedere al loro ripristino
senza ritardo e, comunque, in tempi tali da garantire la continuita delle coperture a favore
di T&C — Traghetti e crociere stl stessa.

1314 Venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione
del rischio o in caso di variazioni al progetto, ’APPALTATORE deve darne immediata
notizia e rimettere al piu presto mediante lettera raccomandata, da inoltrarsi in copia
anche a T&C — Traghetti e crociere srl un dettagliato rapporto scritto alla propria
Compagnia di Assicurazione.

1315 Nelle ipotesi di cui all’art. 10, co. 1, lett. ¢) dello Schema Tipo 2.3 del D.M.
123/2004, I’ APPALTATORE informa T&C — Traghetti e crociere stl e, per essa, laD.L.,
degli adempimenti posti in essere in conformita a quanto prescritto dalla disposizione
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citata.

1316  Nel caso di mancato pagamento del premio da parte del’APPALTATORE e

nell’ipotesi in cui T&C — Traghetti e crociere srl si sia avvalsa della facolta di

sostituzione prevista dall’art. 23, co. 6, seconda parte, dello Schema Tipo 2.3 del D.M.

123/2004, rispetto a quanto a tale titolo pagato T&C — Traghetti e crociere srl ha facolta

di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui al precedente Art. 12 o di trattenere la somma

corrispondente dall’importo da liquidarsi sulla base dello S.A.L. immediatamente

successivo.

13.17  In caso di subappalto la copertura, nel rispetto dei massimali sopra indicati, deve

valere per tutti i danni causati dai subappaltatori e dai subcontraenti.

[Le polizze di cui sopra devono, inoltre, se ricorrono le casistiche seguenti, contenere le

seguenti indicazioni:

e in caso di consorzio, come “APPALTATORE” deve essere indicato sia il Consorzio,
sia la/e Impresa/e per le quali questo ha dichiarato di partecipare alla gara;

e in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, I’espressa previsione che la stessa
copra senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.]

1318  Con particolare riguardo all’assicurazione R.C.T., la stessa deve prevedere, nel

rispetto dei massimali sopra indicati anche la copertura per i danni subiti e/o cagionati

dai propri dipendenti, dai subappaltatori e dagli altri soggetti di cui "ESECUTORE si

avvale per I’esecuzione dei lavori.

1319  Per quanto riguarda i soggetti da considerarsi terzi, devono essere inclusi anche

T&C — Traghetti e crociere srl ed i suoi dipendenti. Sempre per quanto riguarda i soggetti

da considerarsi terzi, devono essere inclusi anche i dipendenti dell’APPALTATORE non

soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Art. 14. Consegna - Termini — Penali — Cronoprogramma e Programma

Esecutivo del’APPALTATORE

14.1 Il termine di esecuzione ¢ di 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla

data di sottoscrizione del verbale di consegna e comprensivi dei giorni di fermo cantiere

per avversita atmosferiche, soggetto a riduzione in sede di offerta.
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142 La consegna avviene secondo quanto previsto dall’art. 17 del CSA. Ai sensi
dell’art. 8 del D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, ¢ sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza, anche parziale, ai sensi dell’art. 32, co. 8. del
Codice fin dal giorno immediatamente successivo a quello dell’aggiudicazione divenuta
efficace nelle more della stipula del contratto.

143  Ai sensi dell’art. 1, lett. f) del D.M. 49/2018, ’APPALTATORE ¢ obbligato a
predisporre e consegnare, prima dell’inizio dei lavori, sulla base del cronoprogramma di
cui agli elaborati di gara, un proprio programma esecutivo dei lavori dettagliato, che
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e approvato dal D.L.,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa, nel quale dovranno essere riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I’ammontare presunto
parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alla data contrattualmente stabilita
per ’emissione dei certificati dei pagamenti in acconto. Si specifica altresi che in
presenza di prestazioni contrattuali eseguite in regime di subappalto e/o di subcontratto
il programma esecutivo dovra essere aggiornato con l’inserimento delle stesse
nell’istanza consegnata al RUP per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto o nulla
osta al subcontratto.

144 Il programma esecutivo del’ APPALTATORE puo essere modificato o
integrato di T&C — Traghetti e crociere srl, mediante ordini di servizio, ogni volta che
sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e, in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
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considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate di T&C —
Traghetti e crociere srl o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale di T&C — Traghetti e crociere srl;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se ¢ richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato;

145 In considerazione della complessita dei lavori da eseguire ’appaltatore ¢
obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al Direttore dei Lavori,
per I’approvazione, il proprio “PIANO DI CONTROLLO QUALITA (PCQ)” di
costruzione e realizzazione delle opere, che deve prevedere, pianificare e programmare
le condizioni, sequenze, modalita e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva, ai fini del raggiungimento e copertura di tutti i requisiti previsti nel presente
contratto. Il piano deve altresi definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali
ed i criteri di valutazione e risoluzione delle NON CONFORMITA”.

146  Ladata di ultimazione dei lavori viene individuata con apposita comunicazione
dell’APPALTATORE, alla quale faranno seguito i necessari accertamenti del D.L. in
contraddittorio con I’APPALTATORE stesso. 11 D.L. rilascia quindi il certificato
attestante I’avvenuta ultimazione dei lavori, in doppio esemplare, il quale pud
prevedere 1’assegnazione di un termine ulteriore, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento delle lavorazioni di piccola entita, marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalita dei lavori. Il termine per I’emissione del conto finale decorrera nel
rispetto delle previsioni di cui ai successivi Artt. 18.4 e Art. 24 anche in presenza del
“Verbale di Constatazione per I’Efficacia del Certificato di Ultimazione dei lavori”. i
mancato rispetto di questo termine comporta 1’inefficacia del certificato di ultimazione
dei lavori e I’applicazione della penale nella misura di cui al punto successivo sino alla
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data di emissione di nuovo certificato di ultimazione lavori.

147 Al sensi dell’art. 113 Bis co. 4 del Codice si applicano le seguenti penali:

a) per ogni giorno naturale ¢ consecutivo di ritardo rispetto ai termini di cui all’
dall’Art. 24 del CSA viene applicata una penale giornaliera pari allo 0.6 per mille fino
ad un massimo di 10 giorni di ritardo, trascorsi i quali inutilmente T&C — Traghetti e
crociere srl ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia fideiussoria di
esecuzione, ponendosi a carico del’APPALTATORE tutti i danni derivati a T&C —
Traghetti e crociere srl in conseguenza del ritardo nell'avvio dell’esecuzione
dell’appalto, fermo restando che decorsi inutilemente 15 gg di ritardo T&C — Traghetti
e crociere stl ha diritto di risolvere I’Contratto ai sensi del successivo Art. 20.

b) nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da negligenze dell’ APPALTATORE,per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale dell’l per mille
dell’ammontare del Contratto.

148 11 D.L. riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell’andamento degli
interventi previsti rispetto anche dal programma esecutivo presentato dall’ Appaltatore.
149 Lapenale, come relazionato dal D.L., salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore
danno, ¢ iscritta nel primo S.A.L. utile successivo al verificarsi della situazione che ne
ha determinato I’applicazione ovvero nel Conto Finale a debito del’APPALTATORE,
ferma la facolta di T&C — Traghetti e crociere srl di procedere all’escussione della
garanzia fideiussoria di esecuzione di cui all’Art. 12 che precede.

1410  L’irrogazione della penale per inadempimento non priva di T&C — Traghetti e
crociere srl del diritto di pretendere anche I’adempimento della prestazione principale.
1411 11 fatto che determina 1’applicazione della penale e 1’importo della stessa
vengono notificati all APPALTATORE a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.
1412  Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore all’importo previsto all’articolo 113-bis, comma 4, del codice, il responsabile
del procedimento promuove 1’avvio delle procedure previste dall’articolo 108, co. 4, del
Codice debitamente richiamate all’ Art. 20.

1413  E ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, da presentare nel termine di
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quindici giorni dall’applicazione della penale, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure
quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto
all’interesse di T&C — Traghetti e crociere srl- La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione
delle penali decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’ Appaltatore, I’Organo
competente di T&C — Traghetti e crociere srl su proposta del RUP, sentito il DL e,
eventualmente, I’organo di collaudo ove costituito.

1414 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, ’APPALTATORE non
pud in nessun caso attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altri soggetti che
provvedano, per conto di T&C — Traghetti e crociere srl ad altri lavori o forniture, se
esso APPALTATORE non denunci tempestivamente e per iscritto a T&C — Traghetti e
crociere srl il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché la stessa possa farne regolare
contestazione.

Art. 15. Proroghe e sospensioni

151 Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto
previsto dall’art. 107 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 10 del DM
49/2018.

152 L’APPALTATORE comunque non puo interrompere e/o sospendere i Lavori
senza ’autorizzazione di T&C — Traghetti e crociere srl, salvi i casi di forza maggiore.
153 L’APPALTATORE che ¢ costretto a sospendere o ad effettuare la prestazione
in ritardo a causa di un evento di forza maggiore deve fare quanto ragionevolmente
possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque quanto
possibile per attenuarne le conseguenze, e riprendere quanto prima i lavori.

154 Resta convenuto che non sono considerati come eventi di forza maggiore gli
scioperi interni all’azienda affidataria o ai suoi subcontraenti/subappaltatori-cottimisti,
eventuali controversie per inadempimenti con quest’ultimi, e le avverse condizioni
climatiche, qualunque ne sia la causa, a meno che non si tratti di calamita naturali cosi
dichiarate dalle competenti autorita.
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155 Non costituisce sospensione, ai sensi dell’art. 107 del Codice, il fermo lavori di
cui al precedente Art.14.1.

156  Per le proroghe si rinvia alle disposizioni di cui all’Art. 28 del CSA.

157 Qualora a seguito di sospensione dei lavori 1’ Appaltatore apponga riserva si

attivera il procedimento di cui all’Art. 26 del CSA.

158 Per le sospensioni si rinvia alle disposizioni di cui agli Artt. 29, 30 e 35 del
CSA.
Art. 16. Corrispettivo spettante all’appaltatore - Variazioni al progetto e al

corrispettivo dell’appalto

16.1 Corrispettivi ed ammontare contrattuali sono regolati ai sensi del presente
articolo, nonché dall’Art. 2 del C.S.A.

162  Non sono tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio dell’Ufficio di D.L. e non conformi a quanto
previsto nel presente Contratto nonché nel C.S.A.

163 T&C — Traghetti e crociere stl puo, per il tramite dell’Ufficio di D.L., richiedere
e ordinare modifiche o varianti in corso d’opera nell’interesse pubblico, fermo restando
il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. Il corrispettivo derivante
dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente
articolo ¢ gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalita
previste per i lavori originari/principali.

164 Non rientrano nelle categorie delle varianti le modifiche e i dettagli costruttivi
disposti dalla D.L. in fase esecutiva. Tuttavia cid ¢ vero solo al verificarsi della
condizione che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto,
con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da
eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire
oggetto di eccezioni o di riserve.

165 L’APPALTATORE risponde dei ritardi e maggiori oneri conseguenti alla
necessita di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze nella gestione del
cantiere.
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166 I D.L. nei casi previsti dall’art. 106 del Codice curera le attivita
endoprocedimentali per [Distruttoria del procedimento tecnico-amministrativo e
amministrativo-contabile nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.M. 49/2018
nonché dell’Art. 25 del CSA.

Art. 17. Modifiche al Contratto - Revisione prezzi

171 La revisione prezzi ¢ ammessa unicamente nei casi e nei modi previsti dall'art.
106 del Codice, facendo riferimento ai relativi Decreti Ministeriali, ¢ alle circolari
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal’ANAC o da altre
previsioni di legge.

Art. 18. Contabilizzazione, fatturazione e modalita di pagamento

18.1 La contabilizzazione dei lavori avverra a corpo nel rispetto delle previsioni di
cui all’art. 14 del D.M. 49/2018 e dell’art. 13 del C.S.A. “Lavori a corpo”

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata in base a percentuali di avanzamento
del lavoro complessivo, desunte dal Direttore dei Lavori in base alle lavorazioni eseguite
alla data della rilevazione, confrontando tali quantita con il computo metrico estimativo
di progetto.

182 I lavori regolarmente eseguiti sono posti in liquidazione in corso d’esecuzione
in base agli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) ogni qualvolta venga raggiunto
l'importo, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% di cui all’art. 30, co. 5 bis), del
Codice, di € 100.000,00 (diconsi in lettere euro centomila/00), ad eccezione dell’ultimo
S.A.L, fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale. Il restante 10% ¢
liquidato ad esito positivo della Regolare esecuzione.

183 Lo S.A.L. viene emesso dal D.L., secondo quanto disposto dall’art. 111 del
Codice e ai sensi dell’art. 14, lett .d) del D.M. 49/2018, non oltre i 30 giorni successivi
alla sua maturazione, sempreché il ritardo non dipenda dall’APPALTATORE il quale
deve sottoscriverlo, unitamente al Registro di Contabilita, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli sono presentati dal D.L.. Nel caso in cui ’APPALTATORE non firmi gli atti
contabili, ¢ invitato dalla D.L. a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora
persista nella astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro. Trascorso
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tale termine, la D.L. non accetta alcuna osservazione o riserva e provvede alla

trasmissione degli atti contabili, di cui all’art.14 co.1 lett. d), del DM 49/2018, corredati

da propria relazione, al R.U.P per I’adozione del S.A.L., ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 113-bis del Codice, per I’emissione del relativo certificato di pagamento.

184 La contabilita dell’appalto verra chiusa con I’emissione dal parte del D.L. del

Conto finale, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo Art. 24 e all’Art. 36 del

CS.A..

Relativamente alle attivita propedeutiche all’emissione del Certificato di

Ultimazione Lavori si richiamano integralmente le disposizioni di cui

all’Art. 35 del CSA.

185 Per I’adozione del Conto Finale il D.L. avvia le procedure di collaudo di cui

all’Art. 36 del CSA debitamente richiamato al successivo Art. 25.

186 L’APPALTATORE, all’atto della sottoscrizione della contabilita riferita al S.A.L.

o al Conto Finale, ¢ obbligato a trasmettere all’Ufficio di D.L. per gli adempimenti di

competenza:

a) gli atti di cui all’Art. 6.12;

b) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta, da redigere ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 445/2000, sulla base di:

e prospetto ALLEGATO N° 1 al presente Contratto, recante: “Dichiarazioni

relative alle prestazioni eseguite nel S.A.L. n. del / Conto Finale
del ”, composto dalle singole Sezioni, atto a dettagliare le prestazioni

regolarmente  eseguite dall’APPALTATORE [eventuale Appaltatore o
Capogruppo /mandante] ed eventualmente da Subappaltatori, Cottimisti e/o
Subcontraenti

e ALLEGATO N° 2 al presente Contratto, recante: “Dichiarazioni relative alle
fatture quietanzate dei subappaltatori / cottimisti / subcontraenti”

c) In particolare, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista, ai sensi

dell’art. 105, co.13, del Codice, da parte di T&C — Traghetti e crociere srl,
I’APPALTATORE depositera, relativamente alla parte delle prestazioni eseguite dal
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d)

subappaltatore /cottimista e contabilizzate nel SAL, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta di cui all’ALL.1-A al presente Contratto, recante: “Subappaltatore
(pagamento diretto — nulla osta)”, debitamente sottoscritta congiuntamente per
approvazione, [eventuale dall’Appaltatore o Capogruppo/mandante] dal
Subappaltatore e/o Cottimista, dal D.L. per le verifiche di competenza, debitamente
corredata dalla fattura elettronica emessa dal Subappaltatore e/o Cottimista nei
confronti del’APPALTATORE [eventuale dall’Appaltatore o Capogruppo
/mandante] e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo SDI della fattura elettronica
emessa e trasmessa all’Appaltatore (fattura di cortesia contenente CIG e CUP e i
riferimenti dell’appalto di che trattasi), con indicazione degli estremi per il relativo
pagamento, da eseguire tramite il conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Qualora I’APPALTATORE non ottemperi ai
suddetti adempimenti, T&C — Traghetti e crociere srl sospende il pagamento della
quota parte a favore dell’APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] e/o
del subappaltatore per il quale non vi sia la propria proposta motivata di pagamento.
Qualora lo stesso motivi il mancato invio a T&C — Traghetti e crociere srl della
proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarita delle
prestazioni  eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato
dall’ APPALTATORE sia accertato dal D.L., questa sospende il pagamento solo in
favore del subappaltatore

nei casi in cui NON sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori/cottimisti e

per le prestazioni esequite in regime di subcontratto I’APPALTATORE depositera

all’Ufficio della D.L. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta da redigere ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, di cui al’ALLEGATO N° 2 al presente
Contratto, recante: “Dichiarazioni relative alle fatture quietanzate dei
subappaltatori/cottimisti /subcontraenti”, debitamente corredata dalle singole
fatture elettroniche (fatture di cortesia con indicazione CIG e CUP e riferimenti
dell’appalto di che trattatasi) dei subappaltatori/subcottimisti e subcontraenti ivi

indicati, e dalla documentazione attestante 1’avvenuto pagamento (Ri.Ba o Bonifico
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Bancario o altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilitd). Il
pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, L. n. 136/2010 e s.m.i., deve
avvenire tramite c/c bancario o postale dedicato, corrispondente a quello indicato nel
relativo contratto di subappalto/cottimi e/o subcontratti, e riportare i dati
espressamente richiesti dal R.U.P nella nota di autorizzazione al subappalto/nulla
osta al subcontratto. Il termine di pagamento da parte dell’ APPALTATORE deve
essere specificato nel contratto di subappalto/cottimo e/o subcontratto, non puo essere
assolutamente collegato alla contabilitd del presente appalto né subordinato al
pagamento da parte di T&C — Traghetti e crociere srl e deve essere tale da consentire
I’invio delle relative fatture elettroniche nonché del relativo bonifico o Ri.Ba
all’uffiico di D.L. nei termini precedentemente indicati. In mancanza, T&C —
Traghetti e crociere srl su indicazioni del RUP nell’emissione del successivo CDP,
procede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del Codice alla sospensione del
pagamento limitatamente alle somme non corrisposte dall’APPALTATORE ai
subappaltatori /cottimisti/subcontraenti per i quali risulta inadempiente non avendo
ricevuto le quietanza dei pagamenti effettuati per I’estinzione delle proprie
obbligazioni nei loro confronti. A fronte di tale inadempimento, altresi, T&C —
Traghetti e crociere srl pud decidere di rivalersi sulla garanzia definitiva.
187 L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del
D.U.R.C. (di cui all'art. 105, comma 9 del Codice), del’APPALTATORE [eventuale
Appaltatore o Capogruppo/mandante] e di eventuali Subappaltatori, riportante esito
“regolare”.
188 Come previsto all’Art.6.14, in caso di inadempienza contributiva
dell’ APPALTATORE risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'art.
30, co. 5 del Codice; in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, co. 6, del Codice.
189  Successivamente all’ottenimento del D.U.R.C. con esito regolare relativamente
al’APPALTATORE [eventuale Appaltatore o Capogruppo/mandante] ed ai

subappaltatori e/o cottimisti, il R.U.P. ai sensi dell’art. 113-bis del Codice:
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a) entro 7 (Sette) giorni decorrenti dall’adozione dello S.A.L. (nota di trasmissione degli
atti contabili da parte del D.L.), emette ¢ rilascia all’APPALTATORE il Certificato
di Pagamento Acconto, compilato sulla base dello S.A.L., per I’emissione delle
fatture elettroniche e attiva il procedimento amministrativo-contabile per I’emissione
dei mandati di pagamento da parte dell’organo competente di T&C — Traghetti e
crociere srl. Il RUP nel caso di mancata ricezione da parte dell’ Appaltatore degli atti
e delle dichiarazioni di cui al precedente co. 18.8, debitamente verificati e approvati
dal D.L per quanto di competenza procede alla formalizzazione della sospensione del
pagamento limitatamente delle quote per le quali ’APPALTATORE risulta
inadempimente.

b) entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'emissione con esito positivo del certificato di
Regolare Esecuzione, emette e rilascia all’APPALTATORE il Certificato di
Pagamento relativo alla “Rata di Saldo - Conto Finale™, per I’emissione della/e
fattura/e elettronica/che. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore del
deposito degli atti e delle autodichiarazioni previsti al precedente comma 18.6 e degli
elaborati finali “As built”, debitamente verificati e approvati, per quanto di
competenza, dal D.L, procede alla formalizzazione della sospensione del pagamento
limitatamente alle quote per le quali I’APPALTATORE risulta inadempiente.

1810 L’importo del Certificato di pagamento in Acconto posto in liquidazione ¢
calcolato sulla base dell’importo complessivo contabilizzato fino al 90% dell’importo
contrattuale, secondo le modalita di cui ai precedenti comma 18.1 e 18.3, comprensivo
della rispettiva quota parte di oneri per la sicurezza, al netto:

- del 3% dell’importo contrattuale, incluso 1I’importo di eventuali perizie di variante o
modifiche contrattuali approvate, da liquidarsi ai sensi del successivo Errore. L'origine
riferimento non ¢ stata trovata. con il Certificato di pagamento della rata di saldo;

- ritenute di garanzia per oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento
sull’importo maturato di cui sopra, ai sensi dell’art. 30 co. 5 bis del Codice;

- dell’ammontare dei pagamenti in acconto eventualmente gia corrisposti in
precedenza;

Pagina 35 di 61



- delle penalita di cui al precedente Art. 14 da irrogare, nonché di ogni altra somma
che dovesse essere posta a carico dell’APPALTATORE ai sensi della vigente normativa,
del C.S.A. e del presente Contratto.

L’APPALTATORE, a seguito di ricezione del Certificato di Pagamento, emette
tempestivamente la/e fattura/e, esclusivamente in formato elettronico, nel rispetto di
quanto stabilito nel presente comma, debitamente suddivisa tra la quota e I’importo delle
prestazioni contrattuali regolarmente eseguite dallo stesso APPALTATORE [eventuale
Appaltatore o Capogruppo/mandante] e le quote e gli importi delle prestazioni
regolarmente eseguite dai singoli subappaltatori /o cottimisti, che devono corrispondere
a quanto precedentemente indicato nelle rispettive dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta, redatte in base alla Sezione 1-A del’ALLEGATO N° 1 - “Dichiarazioni
relative alle prestazioni eseguite”. Sono rifiutate le fatture elettroniche emesse prima
di tale trasmissione. La stazione appaltante nei casi di inadempienza
delPAPPALTATORE accertata dal D.L. e confermata dal R.U.P. dispone la
sospensione del pagamento della/e Fattura/e Elettronica/che propedeutica alla
liquidazione del Certificato di Pagamento.

Sia nella/e fattura/e relativa/e agli S.A.L. sia nella/e fattura/e relativa/e alla
“Anticipazione del 20%”, agli “Acconti in corso di esecuzione” che alla “Rata di Saldo
- Conto Finale”, emesse in conformita al D.M. n. 55/2013 e s.m.i, ’APPALTATORE
indica, anche i riferimenti indicati nella nota PEC di trasmissione del Certificato di
Pagamento da parte del R.U.P.

In caso di raggruppamento temporaneo, le fatture elettroniche dovranno essere emesse
altresi dalla mandataria e dalle mandanti nel rispetto dell’allegato al Certificato di
Pagamento“‘Dettaglio delle fatture elettroniche distinte per cedente (Capogruppo e
Mandante e “Quota Parte CdP Beneficiari” eventuale ivi incluse imprese
subappaltatrici), ciascuna per I’importo corrispondente agli importi convenuti e
contabilizzati dal D.L. per I’esecuzione delle proprie prestazioni.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista, 1’APPALTATORE
indicherera nella/e fattura/e elettronica/che all’uopo emessa quanto segue:
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- “Pagamento Diretto Subappaltatore e/o cottimista della Quota Parte del CdP n.
(nota RUP PEC prot. n. _ del ) da parte dell’AdSP MACS” -
Riferimento fatturan.  del _ Subappaltatore e/o Cottimista [indicare le generalita
dello stesso anche nel campo BENEFICIARIO]
- ’importo relativo ai costi per la sicurezza.
- il codice IBAN del Subappaltatore. A tal fine ¢ fatto obbligo all’APPALTATORE di
indicare il codice coincidente con quello all’'uopo dichiarato dall’impresa
Subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 1, L. 136/2010 e s.m.i.” nonché
nella relativa fattura emessa all’ APPALTATORE a tal fine.
1811 T&C — Traghetti e crociere srl, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.
48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui al decreto di
attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per
ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (al netto dell'TVA e, nel caso di
intervento sostitutivo, di cui al precedente Art. 18.8, sull’importo residuale) procede a
verificare se sia I’APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] che il/gli
eventuale/i Subappaltatore/i e/o Cottimista/i ¢/sono inadempiente/i all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari a quanto effettivamente spettante in via diretta all’ Appaltatore.
1812 I termini di pagamento del Certificato per anticipazione (decorrente dalla
certificazione del DL) e dei Certificati di pagamento in acconto (decorrenti dall'adozione
degli SAL) restano sospesi per il periodo intercorrente tra l'emissione dei rispettivi
certificati di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'AdSP (come
attestata dalla data del protocollo rilasciata dallo SDI). T&C — Traghetti e crociere srl,
ai sensi dell’art. 113-bis, co. 1 e co. 2, del Codice, qualora non emergano irregolarita,
anche ai fini dell’accettazione della/e fattura/e elettronica/che, provvede al pagamento
delle somme relative agli acconti e alla rata di saldo entro 30 giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della fattura elettronica (come attestata dalla data del protocollo
rilasciata dallo SDI) ad eccezione che per I’anticipazione del 20%.
1813 11 pagamento della rata di saldo (decorrente dall'esito positivo del collaudo
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/regolare esecuzione), della fattura/e elettronica/che emessa/e dall’APPALTATORE a
fronte del Certificato di Pagamento “Rata di Saldo - Conto Finale” avviene previa
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai
sensi dell’art. 103, co 6, del Codice (conforme allo Schema Tipo n. 1.4, di cui all’Art. 9
dell’ALL. A, approvato con DM 31/2018), ferme le riduzioni, le penali e ogni altra
somma che dovesse essere posta a carico del’APPALTATORE ai sensi della vigente
normativa nonche dal presente Contratto. Nel caso ’APPALTATORE non abbia
preventivamente presentato tale garanzia fideiussoria, il termine dei 30 giorni decorre
dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso in cui ’APPALTATORE alla ricezione Certificato di Pagamento “Rata di
Saldo - Conto Finale” formalizzi a T&C — Traghetti e crociere srl, a mezzo PEC, la
volonta di non procedere alla costituzione di tale garanzia fideiussoria, ha 1’obbligo di
indicare nella relativa fattura elettronica la data corrispondente ai due anni dall’emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo in quanto divenuto definitivo ai sensi e
per gli effetti di cui al successivo Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata..

1814 La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 c.c., non costituisce
accettazione delle prestazioni contabilizzate. T&C — Traghetti e crociere srl puo rivalersi
sulla garanzia fideiussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell’art. 26,
c. 4 del D.Lgs 81/2008.

1815 In caso di ritardato pagamento per causa imputabile a T&C — Traghetti e
crociere srl spettano al’ APPALTATORE [eventuale Capogruppo/mandante] gli
interessi semplici di mora, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato
con D.Lgs. n. 192/2012 e con L. 161/2014, senza che sia necessaria la costituzione in
mora.

1816 I soggetti autorizzati anche disgiuntamente a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o a saldo, si evincono dall’atto di designazione indicato
all’Art. Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata.. [nel caso di raggruppamento
di imprese saranno dettagliati Capogruppo/mandante].

1817 Il ritardo nel pagamento delle somme relative agli acconti, comunque, non da
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diritto all’APPALTATORE di sospendere o di rallentare I’esecuzione del Contratto, né
di chiederne lo scioglimento.
1818 Con il pagamento dei lavori si intendono pienamente e totalmente soddisfatti
tutti i crediti derivanti all’APPALTATORE dal presente Contratto, escludendosi che
I’APPALTATORE possa pretendere indennitd o compenso alcuno per le difficolta
incontrate nell’esecuzione sia che queste comportino o meno la necessita di modi di
esecuzione differenti da quelli previsti, sia per le vicende avverse e varie che il lavoro
possa aver subito, nonché per qualsiasi altro motivo e circostanza.
Art. 19. Cessione, subappalto e subcontratto
19.1 11 Contratto non puo essere ceduto; qualsiasi atto di cessione ¢ nullo.
192  L’APPALTATORE [eventuale Consorzio o Mandatario/Capogruppo],
conformemente a quanto dichiarato nella documentazione di gara, [DGUE
dell’APPALTATORE],
[non intende affidare in subappalto I’esecuzione di alcuna Lavorazione oggetto del
contratto]

ovvero
[*inizia*] intende affidare in subappalto le lavorazioni che ha indicato a tale scopo in
sede di offerta, previa autorizzazione T&C — Traghetti e crociere srl, alle condizioni e
con le modalita previste dall’art. 105 del Codice, dall’art. 45 del C.S.A., nonché dal
precedente Art. 18 e dal presente articolo, per una quota non superiore al 50%
dell’Importo del Contratto (inteso come importo affidato all’APPALTATORE, a seguito
del ribasso offerto in sede di gara). E’ fatto divieto presentare istanze di rilascio
autorizzazione al subappalto avente quale subappaltatore operatore che abbia partecipato
alla procedura di gara per 1’affidamento dell’appalto di che trattasi. L’APPALTATORE
verifica, sotto la propria responsabilita, che i lavori e le prestazioni affidate in regime di
subappalto siano eseguiti nel rispetto delle normative in materia di sicurezza, salute e
prevenzione degli infortuni sul lavoro e che non vi siano interferenze tra
APPALTATORE e subappaltatore.
193 Per quanto attiene alle attivita endoprocedimentali prodomiche al rilascio
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dell’ Autorizzazione o Nulla Osta da parte del RUP si richiama oltre a quanto disposto
dal Codice le disposizioni di cui all’Art. 45 del CSA.

194 L’APPALTATORE ¢ responsabile dei danni che dovessero derivare a T&C —
Traghetti e crociere srl o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state
affidate le suddette attivita.

195 I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i
requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in
materia, per lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate. Si applica I’art. 105, co. 12,
del Codice.

196  Per quanto attiene alle modalita di pagamento degli eventuali subappaltatori
/cottimisti e/o subcontraenti, si rinvia al precedente Art. 19.

19.7 11 subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’APPALTATORE, il quale rimane I’unico e solo responsabile, nei confronti di T&C
— Traghetti e crociere srl-della perfetta esecuzione del appalto anche per la parte
subappaltata.

198  L’APPALTATORE si obbliga a manlevare e tenere indenne di T&C — Traghetti
e crociere srl da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore
0 ai suoi ausiliari.

199 L’APPALTATORE si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di
subappalto, qualora, durante 1’esecuzione dello stesso, vengano accertati da T&C —
Traghetti e crociere srl inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse da T&C — Traghetti e crociere srl;
in tal caso ’APPALTATORE non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della stessa,
né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

19.10  In caso di inadempimento da parte dell’ APPALTATORE agli obblighi di cui ai
precedenti commi, T&C — Traghetti e crociere srl puo risolvere il Contratto, salvo il
diritto al risarcimento del danno.

19.11 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, T&C — Traghetti e
crociere srl revoca, in autotutela, I’autorizzazione al subappalto.
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1912 Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della
regolarita contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

1913  L’esecuzione delle attivita subappaltate non puod formare oggetto di ulteriore
subappalto.

1914 L’APPALTATORE che abbia stipulato per 1’esecuzione dell’appalto, dei
subcontratti (Fornitura) che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 105, co. 2, del
Codice, deve darne immediata comunicazione al R.U.P. ¢ all’Ufficio di D.L., al fine di
ottenere il rilascio da parte del R.U.P. del relativo “Nulla Osta” nel rispetto delle
previsioni di cui all” Art. 45 del CSA.

1915 L'APPALTATORE si impegna sin d'ora ad effettuare, anche a richiesta di T&C
— Traghetti e crociere srl, le necessarie integrazioni e/o modificazioni alle coperture
assicurative di cui all’Art. 13 affinché le stesse garantiscano pienamente T&C —
Traghetti e crociere srl secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, anche rispetto
alle lavorazioni eseguite in subappalto/cottimo/subcontratto. Il mancato adempimento
alla richiesta di integrazioni e/o modificazioni alle coperture assicurative costituira giusta
causa di risoluzione del presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno
1916 ([se del caso] Ai fini della sottoscrizione del presente contratto
L’APPALTATORE, ha depositato contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca antecedente all’indizione della procedura per 1’affidamento
dell’appalto in oggetto che, ai sensi dell’art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice, non
costituiscono subappalto, inseriti al punto sub Errore. L'origine riferimento non ¢ stata
trovata. cartella C) di cui all’Art. Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata..
Art. 20. Risoluzione del Contratto

20.1 T&C — Traghetti e crociere srl oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del Codice
e dalle altre normative applicabili al presente appalto, puo risolvere il rapporto a danno
del’APPALTATORE in tutti i casi di inadempimento del’ APPALTATORE degli
obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, ai sensi
dell’art.108, co. 3 e 4 del Codice.

202 La risoluzione opera altresi di diritto nei seguenti casi:
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a. inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale,
retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

b. proposta motivata del C.S.E. ai sensi dell'art. 92, co. 1, lettera e), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

¢. inadempimento delle disposizioni contrattuali o dell’Ufficio di Direzione Lavori
circa i tempi di avvio dell’appalto, di esecuzioni anche rispetto al programma esecutivo
di cui al precedente Art. 14.3;

d. sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

e. inadempimento a quanto prescritto in materia di garanzie e polizze assicurative
nell’Art. 12 e nell’Art. 13 che precedono;

f. violazione degli obblighi di riservatezza e trattamento dati di cui all’Art. 9 che
precede;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o abusiva sostituzione di altri nell’esecuzione dei lavori, salve le ipotesi di
legittimo subappalto;

h. nell’ipotesi di cui al co.9-bis dell’art. 3, della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i..
203 La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. civ.
previa motivata dichiarazione da trasmettere a mezzo PEC. La risoluzione del Contratto
viene dichiarata dal legale rappresentante di T&C — Traghetti e crociere srl. In caso di
risoluzione, resta salvo per T&C — Traghetti e crociere stl il diritto al risarcimento del
danno, anche per mezzo dell’escussione della garanzia di cui all’Art. 12 che precede.
204  In caso di risoluzione del Contratto sono pagati al’ APPALTATORE i lavori
eseguiti e 1 materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo.

205  Nelcaso di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’ APPALTATORE,
T&C — Traghetti e crociere srl si riserva la facolta di stipulare un altro Contratto, per il
valore residuo stimato, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara
indetta per I’affidamento dell’appalto, scorrendo progressivamente la graduatoria della
gara, ai sensi dell’art. 110 del Codice.
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Art. 21. Recesso

21.1 T&C — Traghetti e crociere srl si riserva la facolta, in presenza dei presupposti
di cui all’art. 21-sexies della L. 241/1990, di recedere dal presente Contratto senza che
I’APPALTATORE abbia diritto a indennizzi e/o risarcimenti.

212 L’atto di recesso ¢ preceduto da preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi
al’APPALTATORE mediante posta elettronica certificata - PEC. L’APPALTATORE
riconosce espressamente tale termine come congruo e ragionevole e pienamente
sufficiente a far fronte alla revoca/recesso stesso e a reperire nuovi impieghi dei mezzi
tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

Art. 22. Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto

21 In caso di fallimento del’APPALTATORE o di risoluzione dell’Contratto,
T&C — Traghetti e crociere stl si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice, al fine di stipulare un
nuovo Contratto con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per il
Contratto stesso.

222 Nel caso in cui ’APPALTATORE sia un raggruppamento temporaneo, in caso
di fallimento della mandataria o di una mandante trovano applicazione rispettivamnete i
commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice.

Art. 23. Danni causati da forza maggiore o caso fortuito

In tal caso si applicano de disposizioni di cui all’Art. 31 del CSA.

Art. 24. Conto finale

24.1 La contabilita delle prestazioni contrattuali regolamente rese e certificate dal
D.L. verra chiusa con I’emissione del conto finale nei termini e nel rispetto delle
previsioni di cui al precedente al precedente Art. 18.4 ¢ all’Art. 36 del CSA.

Art. 25. Regolare esecuzione

251 La regolare esecuzione viene rilasciata dal D.L. secondo quanto previsto
dall’art.102 del Codice e nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 37 del C.S.A.; esso
ha carattere provvisorio.

252 Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile, ’APPALTATORE
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risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
di T&C — Traghetti e crociere srl prima che il certificato di Regolare Esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

253 Dopo I’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 30,
co. 5-bis, e dell’art. 102, co. 3, del Codice, T&C — Traghetti e crociere srl procede alla
liquidazione e al pagamento del “Certificato di Pagamento della Rata di Saldo - Conto
Finale”, nel rispetto delle connesse prescrizioni e adempimenti di cui ai precedenti Artt.
6.15 e 18 nonché allo svincolo delle garanzie definitive ai sensi dell’art. 235 del D.P.R.
207/2010 ancora vigente.

254 L’APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta di T&C —
Traghetti e crociere srl richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Art. 26. Trasferimento del rischio

I rischi connessi ai lavori e alle opere realizzate sono trasferiti a T&C — Traghetti e
crociere srl- solo a partire dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole, ferme
le obbligazioni di garanzia e manutenzione previste a carico dell’APPALTATORE dalla
vigente normativa in materia.

Art. 27. Rappresentanza e domicilio dell’Appaltatore - Condotta dell’appalto
271 Durante I’esecuzione del Contratto la rappresentanza dell’APPALTATORE per

tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di cui trattasi,

fino all’estinzione di ogni rapporto, resta affidata a , nhato a
il e residente in ] via
,C.F. , nella sua qualita di

del’ APPALTATORE [Nell’ipotesi di Consorzio o Raggruppamento Temporaneo Si
specifica che detto obbligo incombe al Mandatario].

272 Le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate all’APPALTATORE, per
effetto di legge, all’indirizzo PEC
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Art. 28. Gruppi di categorie omogenee

281 At fini dell’applicazione delle previsioni dei comma 6 e 7 dell’art. 43 del d.P.R.
207/2010 vengono considerate omogenee tutte le lavorazioni facenti parte dell’appalto
debitamente descritte nel CSA.

Art. 29. Controversie - Accordo Bonario

29.1 La definizione di possibili controversie o contenziosi avviene ai sensi e per gli
effetti degli artt. 205 e 208 del Codice.

292  Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, nel rispetto delle previsioni di cui
all’Art. 26 del CSA, sui documenti contabili, I'importo economico possa variare tra il
5% e il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario
si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.L.gs. Codice, cui le parti rinviano
integralmente. Il procedimento dell'accordo bonario, ai sensi del comma 2, del citato art.
205, del Codice cui le parti rinviano integralmente, riguarda tutte le riserve iscritte fino
al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve
iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al precedente comma, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 % dell’importo contrattuale se apposte prima della sottoscrizione del
Certificato di Collaudo / Regolare Esecuzione. Le richieste gia oggetto di riserva, non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle
riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

293 Si esclude il ricorso ad arbitrato o alla Camera Arbitrale.

294 Ogni controversia che dovesse sorgere tra T&C — Traghetti e crociere srl e
I’APPALTATORE relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del
presente Contratto ¢ demandata alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ravenna.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell’Impresa aggiudicataria fa venire
meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della
riserva in quanto trattasi giuridicamente a ogni effetto di una transizione.

Art. 30. Spese di contratto e trattamento fiscale
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301 Tutte le spese relative al presente Contratto (bolli, copie, registrazione, diritti,
ecc.) e quelle susseguenti che saranno necessarie per la gestione amministrativo-
contabile del contratto, nessuna spesa esclusa ed eccettuata, restano a totale carico
del’APPALTATORE, senza diritto a rivalsa.

302 Ai fini fiscali il presente appalto ¢ da ritenersi non imponibile ai fini IVA in
conformita con quanto disposto al co. 1, numero 6, dell’art. 9 del d.P.R. 26.10.72, n. 633
(come ulteriormente precisato dalla Circolare n. 41/E del 21.04.2008 dell’ Agenzia delle
Entrate), in quanto relativo ad “attivita di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione di porti gia esistenti”.

303 Si richiede, comunque, la registrazione in misura fissa.

304 Imposta di bollo per € , per I’originale, assolta in modo virtuale

giusta Autorizzazione dell’ Agenzia delle Entrate prot.

305 11 presente Contratto sara sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 31. Allegati

311 Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e sostanziale i

seguenti documenti, di cui, su espressa richiesta delle parti si omette la lettura:

a. [se nel caso] mandato o atto costitutivo del R.T.I. / Consorzi o [se nel caso] copia

autentica del contratto di rete, nel caso di aggregazioni di imprese in rete;

b. [se nel caso] Procura speciale a favoredi

c. “Lista delle lavorazioni e delle forniture”;

d. Capitolato speciale di appalto;

e. Programma di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’Art. 14.3.

Art. 32. Clausole espressamente approvate

321 Le parti dichiarano di intendere espressamente sottoscritte ed approvate le

seguenti clausole del presente Contratto:

Art. 2 Norme regolatrici e documenti del contratto

Art. 4 Esecuzione dell’appalto: misure organizzative ed obblighi a carico
dell’APPALTATORE

Art. 11  Obblighi a carico dell'APPALTATORE
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Art. 13 Responsabilita verso terzi e assicurazione

Art. 14 Consegna - Termini — Penali — Cronoprogramma e Programma Esecutivo
dell’APPALTATORE

Art. 16  Corrispettivo spettante all’appaltatore

Art. 17 Modifiche al contratto — Revisione prezzi

Art. 19  Cessione, subappalto e subcontratto

Art. 21 Recesso

Art. 24 Conto finale

Errore. L'origine riferimento non ¢ stata trovata. Errore. L'origine riferimento non ¢
stata trovata.

Art. 30  Spese di contratto e trattamento fiscale

nonché le seguenti clausole del C.S.A:

Art. 2 Ammontare dell'appalto

Art. 3 Forma e dimensioni delle opere

Art. 13  Lavori a corpo

Art. 35  Ultimazione dei Lavori

Art. 44 Aree da adibire al cantiere

Art. 48  Prescrizioni del sistema di gestione per I’ambiente

Art. 49 Interferenza fra lavori oggetto dell'appalto e traffico stradale e marittimo
Art. 50 Incongruenze fra gli elaborati progettuali

Il presente Contratto viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.

Consta di facciate intere e fin qui della

Fatto in originale digitale, letto, confermato e sottoscritto.

Firmato con firma digitale

T&C TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.

I’APPALTATORE
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ALLEGATO N° 1
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI AVANZAMENTO
LAVORI e/o CONTO FINALE”

IALL. 1-A- “APPALTO E SUB-APPALTO”|

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(rilasciata ai sensi dell’art. 105, co. 13 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016
es.m.i.e
dall’art. 18 del presente Contratto)

Relativa alle lavorazioni e alle prestazioni eseguite
dal’PAPPALTATORE/Esecutore, ed eventualmente in regime di
subappalto e/o subcontratto, ed ai conseguenti adempimenti
contributivi nonché “NULLA OSTA al Pagamento Diretto dei
Subappaltatori”

all' T&C Traghetti e Crociere s.r.1.

OGGETTO: « PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO,
ADEGUAMENTO VIA TRATTAROLI, AMPLIAMENTO PARCHEGGIO
PRIVATO (II STRALCIO) PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E
CROCIERE SRL

- CIG: )
Il sottoscritto c.f.
nato il a

in qualita di

Dell’ Appaltatore Affidataria dei lavori e delle prestazioni in oggetto indicati

(nel caso Consorzio — RTI Capogruppo)

Con sede
pale in Via n.
C. Fiscale P. IVA
E-
Tel. Pec nil

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate

DICHIARA
che i dati necessari ai fini degli accertamenti d’ufficio da parte di T&C —
Traghetti e crociere srl circa la regolarita contributiva, previdenziale ed
assicurativa in capo alla sottoscritta in qualita di “APPALTATORE”, e/o
eventuale impresa consorziata “ESECUTRICE” e alle singole “IMPRESE
SUBAPPALTATRICI/COTTIMISTE” nonché “SUBCONTRAENTI”, come
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pure il “NULLA OSTA al Pagamento Diretto”, risultano dall’Allegato

prospetto.

In fede

Data, Timbro e Firma

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA
FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA
DEL SOTTOSCRITTORE.
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T&C — TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003
recante I’oggetto: “Codice in _materia di protezione dei dati personali”
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679. .

Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni
e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della
procedura di gara cui il presente modulo accede.

11 trattamento dei dati da Lei forniti ¢ finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da
parte di T&C — Traghetti e crociere srl, ai sensi dell’art.18 del D.Igs. n.196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non sono trattati
dati “sensibili”.

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del
buon andamento, sono utilizzati osservando le modalita e le procedure
strettamente necessarie per condurre I’istruttoria finalizzata

all’emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. ¢ interessata.

Il trattamento, la cui definizione ¢ rilevabile dall’Art. 4 comma 1 del D.Igs.
n.196/2003 e dall’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ¢ realizzato con
I’ausilio di strumenti informatici ed é svolto da personale di T&C — Traghetti
e crociere srl.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati & di T&C — Traghetti
e crociere srl. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati ¢ di

T&C — Traghetti e crociere srl.
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IALL. 1-A — sez APPALTATORE|

S.A.L. N° EMESSO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA
CONTO FINALE EMESSO IN DATA SOTTOSCRITTO IN DATA
PERIODO DI RIFERIMENTO DAL AL

(riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione o al Conto finale)

RIEPILOGO DATI PER APPALTATORE:

d R.T.I. (Indicare le prestazioni eseguite da Mandante e/o mandataria)
d Consorzio (Indicare le prestazioni eseguite da Consorzio e Impresa esecutrice)
Periodo di effettiva
DENOMINAZIONE Impresa lavorazione nel periodo % Lavorazioni e CPV IMPORTO LAVORAZIONI ESEGUITE Progressivo Totale
sopra evidenziato Prestazioni contrattuali Subappaltatori T
(in caso di Consorzio la Consorziata (dal al ) Eseguite Categoria costituito dal % | . | orazioni
(dettagliare nel rispetto di cui art.105 del da fatturare
. u
In caso di RTI: Mandante/Mandataria) dell’Art. 2 del CSA) SOA Importo Totale Oneri Sicurezza Codice
Data, Timbro e Firma L’APPALTATORE [Capogruppo]
Data, Timbro e Firma [eventuale L’Impresa esecutrice
/Mandante]

Il Direttore Dei Lavori, per quanto di sua competenza, attesta la coerenza con le risultanze della contabilita generale
di riferimento.
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Data, Timbro e Firma IL DIRETTORE DEI LAVORI

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA DEL
SOTTOSCRITTORE

L&LL. 1-A — sez. SUBAPPALTATORE (CON PAGAMENTO ALL’APPALTATORE)‘

SOTTOSCRITTO IN DATA - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL

AL
(riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione — Conto Finale)

RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL
PERIODO DI RIFERIMENTO:
(rilasciata ai sensi dell’art. 105, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt.18 e 19 del presente Contratto):

Periodo di effettiva

Lavorazione, eseguite del Di cui Perc.le ISCRIZIONE ENTI PREVIDENZIALI
Provv.to p:i;ﬁ‘:zzsi(;l:;a CPV Importo incgod/oe)nza

Autorizz.v Impresa 3?:;;:1‘::: manodope I.N.A.L.L. I.N.P.S. Posizione se

0 subappaltatrice / Entegaio ore nel . ra Se SI Se SI aperta
N. Prot e cottimista dal al SEA periodo di Oneri subappalt (Indicare (Indicare c/o Cassa Edile

Data riferimento | . Per 12 o. Codice Ditta e | Matricola e Se SI

Sicurezza Sede Sede (Indicare Codice
Competente) Competente) | Impresa e Sede

Data, Timbro e Firma L’APPALTATORE [Capogruppo]

Pagina 52 di 61



/Mandante]

Data, Timbro e Firma

[eventuale L’Impresa esecutrice

Il Direttore Dei Lavori, per quanto di sua competenza, attesta la coerenza con le risultanze della contabilita generale

di riferimento.

Data, Timbro e Firma

IL DIRETTORE DEI LAVORI

N.B.: LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE CORREDATE DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA DEL/DEI
SOTTOSCRITTORE/I

(rilasciata ai sensi dell’art. 105, co. 13, del D.Lgs. n.

IALL. 1-A — SUBAPPALTATORE (PAGAMENTO DIRETTO - NULLA OSTA)|

SOTTOSCRITTO IN DATA

- PERIODO DI RIFERIMENTO DAL

AL

(riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione — Conto Finale)
RIEPILOGO DATI SUBAPPALTATORI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO:

50/2016 e s.m.i. e degli artt.18 e 19 del presente Contratto):

“PROPOSTA MOTIVATA DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L. ALL’ IMPRESA

SUBAPPALTATRICE * ” (C.F. P.IVA
)”
Periodo di effettiva Di cui
Lavorazione eseguita Fattura Perc.le (%) ISCRIZIONE ENTI PREVIDENZIALI
del subappaltatore o CPV Subappaltat incidenza
cottimista nel periodo orepl:l manodoper
sonra evidenziatao Categor = a
PrOV.V.tO de SgA del___ subappalto I.N.A.I.L. I.N.P.S. Posizione se aperta
Autorizz.ve Importo____ | operj i Se SI Se SI c/o Cassa Edile
dal al (prestazmn% per la Se SI
contrattuali | g.y ey (Compilare (Compilare
eseguite) za il campo il campo sottostante) (Compilare
sottostante) il campo
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N° Matricola

Codice Impresa




Sede Competente Sede Competente Sede Competente ‘

In relazione alle prestazioni regolarmente eseguite dall’impresa Subappaltatrice e contabilizzate nel SAL in corso
di liquidazione
- acquisito il Durc On Line con esito “Regolare” e in corso di validita

- acquisiti gli atti che certificano gli adempimenti di cui all’art. __ del contratto di subappalto n___ del ____ (allegati alla
presente)
]
“NULLA OSTA al Pagamento Diretto all’impresa Subappaltatrice ”,  da parte di T&C -
Traghetti e crociere srl del credito vantato pari a complessivi Euro , mediante il versamento sul conto corrente
dedicato — Codice IBAN - di cui all’allegata Dichiarazione sostitutiva del c¢/c dedicato, resa ai

sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010, con 1'indicazione di nominativi e codici fiscali delle persone autorizzate ad operare su
detto c/c.

Data, Timbro e Firma L’APPALTATORE [Capogruppo]
Data, Timbro e Firma IL SUBAPPALTATORE o COTTIMISTA

Il Direttore Dei Lavori, per quanto di sua competenza, attesta la coerenza con le risultanze della contabilita generale
di riferimento.

Data, Timbro e Firma IL DIRETTORE DEI LAVORI
I
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SAL O CONTO DINALE ___ DEL

IALL. 1-B - segue

SOTTOSCRITTO IN DATA

AL

(riferito allo specifico S.A.L. in corso di liquidazione — Conto Finale)

- PERIODO DI RIFERIMENTO DAL

RIEPILOGO DATI DEI SUBCONTRAENTI CHE HANNO RESO PRESTAZIONI CONTRATTUALI NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO

DITTA SUB-CONTRAENTE

Codice
Fiscale

“NULLA OSTA
R.U.P.”
N° PROT
E DATA

Periodo di effettiva lavorazione del SUB-
CONTRAENTE nel periodo sopra

evidenziato

dal

al

CPV
Categoria
SOA

% Incidenza
Manodopera

Importo eseguito dal
Sub-Contrante nel
periodo di effettiva

lavorazione

Di cui

Oneri per la
Sicurezza

Data, Timbro e Firma

Mandante]

Data, Timbro e Firma

L’APPALTATORE [Capogruppo]

[eventuale L’ Impresa esecutrice

Il Direttore Dei Lavori, per quanto di sua competenza, attesta la coerenza con le risultanze della contabilita

generale di riferimento.

Data, Timbro e Firma
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N.B.: LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE CORREDATE DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA
DEL/DEI SOTTOSCRITTORE
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ALLEGATO N° 2
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE FATTURE QUIETANZATE
DEI SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI”

Nel precedente C.D.P. n° del e/o
S.A.L. N° Dal Al )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Rilasciata ai sensi degli art. 18 e 19 del Contratto Rep.

Relative alle prestazioni contrattuali eseguite [eventuale dall’Impresa
Consorziata Esecutrice]e in regime di subappalto - ove previsto il
pagamento da parte dell’Appaltatore — e/o in subcontratto
Dettaglio fatture elettroniche emesse e relativi Bonifici o RiBa a titolo

di quietanza

all' T&C Traghetti e Crociere s.r.l.

«PARCHEGGIO PRIVATO AD USO PUBBLICO, ADEGUAMENTO VIA
TRATTAROLI, AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRIVATO (II STRALCIO)
PRESSO L’AREA DI T&C TRAGHETTI E CROCIERE SRL

GONSOHHDBAMENTO BANGHINACDBD-NADEP OVEST»

(CUP:- €67E16000120005-CUI:
1£92033190395202000021 - CIG: )
Il sottoscritto c.f.
nato il a
in qualita di
Del Consorzio
Con sede
legale in Via
C. Fiscale P. IVA
E-

Tel. Fax mail
Affidataria dei lavori in oggetto
indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo

D.P.R. n. 45/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate

DICHIARA
CASO 1) - IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI S.A.L.
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0 di _avere consegnato a T&C — Traghetti e crociere s.r.l. copia di tutte le fatture

elettroniche emesse, debitamente correddate dalle quietanze di pagamento a favore dei
subappaltatori /o subcontraenti come previsto dal contratto d’appalto, relative al S.A.L.
di riferimento o al CDP liquidato di T&C — Traghetti e crociere s.r.l., consegnate in
copia a T&C — Traghetti e crociere s.r.1; risultano dalla allegata tabella riepilogativa;

0 che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate tramite
allegata tabella riepilogativa;

0 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra,
costituira motivo di sospensione del pagamento da parte liquidato di T&C — Traghetti e

crociere s.r.1..

CASO 2) - PAGAMENTO RATA DI SALDO

0 che, ai fini del pagamento e dell’importo costituente la rata di saldo da parte
liquidato di T&C — Traghetti e crociere s.r.l., tutte le fatture emesse, debitamente
corredate dalle quietanze di pagamento a favore dei subappaltatore ¢/o subcontraenti
come previsto dal contratto d’appalto, consegnate in copia liquidato a T&C —
Traghetti e crociere s.r.l. risultano dalla allegata tabella riepilogativa e che non
esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate;

6 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra,
costituira motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte di T&C —

Traghetti e crociere s.r.1.

ok ok kR ok Rk kKK

In fede

Data, Timbro e Firma

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA
FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA
DEL SOTTOSCRITTORE
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T&C — TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003
recante I’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679. .

Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni
e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della
procedura di gara cui il presente modulo accede.

Il trattamento dei dati da Lei forniti ¢ finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da
parte di T&C — Traghetti e crociere srl, ai sensi dell’art.18 del D.Igs. n.196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non sono trattati
dati “sensibili”.

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del
buon andamento, sono utilizzati osservando le modalita e le procedure
strettamente necessarie per condurre I’istruttoria finalizzata

all’emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. ¢ interessata.

Il trattamento, la cui definizione ¢ rilevabile dall’Art. 4 comma 1 del D.Igs.

n.196/2003 e dall’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ¢ realizzato con
I’ausilio di strumenti informatici ed é svolto da personale di T&C — Traghetti
e crociere srl

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati & di T&C — Traghetti
e crociere srl—Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati ¢ di

T&C — Traghetti e crociere stl.
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[ALLEGATO 2-A [eventuale]|

TABELLA RIEPILOGATIVA
RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DELLE IMPRESE CONSORZIATE ESECUTRICI
Importo Importo
Delle pagamenti effettuati a di cui per . Quietanza/
Impresa A, CPV q q Estremi fatture .
CONSORZIATA ESECUTRICE Lavorazioni e\, oo LLTAONL onerl perla fetanziate dilcni si| — oorablle
(Indicare C_F.) Prestazioni soA | @0 ———— . SICumIrEAA allega copia (RIBA_
previste da (Se non ancora effettuati Euro (1) Bonifico)
verbale del barrare la casella)

CDA

Euro
1
2
3
4
5
6
7

Data, Timbro e Firma L’APPALTATORE
(PER PRESA VISIONE) Data, Timbro e Firma IL DIRETTORE DEI LAVORI

N.B.: LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE CORREDATE DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA DEL/DEI

SOTTOSCRITTORE/I
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RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI e/o

IALLEGATO 2-B|

TABELLA RIEPILOGATIVA

DEI COTTIMISTI e/o DEI SUBCONTRAENTI

Importo
AU subalmgrtilstz'ice / LU OO effeIt):ug:tliIle:ttllltto o(lille:iul Ere:a R e LT I(Ilnell)osl:l‘))ares;
vedimento ppatt autorizzato CPV SOA 5 erip quietanziate di cui app
orizzativo cottimista / Euro il sicurezza si allesa copia autorizzati
subcontraente | (| Euro (1) g p subcontrat

Data, Timbro e Firma L’APPALTATORE [Capogruppo]

Data, Timbro e Firma
/Mandante]

[eventuale L’ Impresa esecutrice

Il Direttore Dei Lavori, per quanto di sua competenza, attesta la coerenza con le risultanze
della contabilita generale di riferimento

Data, Timbro e Firma IL DIRETTORE DEI LAVORI

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI
IDENTITA DEL SOTTOSCRITTORE
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